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ZAKRES OPRACOWANIA

NUMER ST NAZWA STT STRONA
A-Z 00.00 WYMAGANIA OGOLNE 3
A7 01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY POMIAROWE, PRACE ZIEMNE 17
PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE
A-Z 02.00 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 21
A-Z 03.00 ROBOTY ROZBIORKOWE 26
A-Z 04.00 SCHODY TERENOWE 30
A-Z 05.00 PobBuDOWY 36
A-Z 06.00 OBRZEZA 44
A-Z 07.00 NAWIERZCHNIE 49
A-Z 08.00 MALA ARCHITEKTURA 56
A-Z 09.00 NASADZENIA 61
A-Z 10.00 TRAWNIKI 68
A-Z 11.00 PROJEKT OCHRONY DRZEW 74
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KODY CPV

45111200 -0

45111300 - 1

45111213 -4

45111291 - 4

45112210-0

45112700 - 2

45112710-5

45233250 - 6

45233253 - 7

45233161 -5

45262500 - 6

77211400 - 6

77211500 - 7

77310000 - 6

77314100 - 5

WYMAGANIA OGOLNE

A-Z 00.00

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty rozbiérkowe

Roboty w zakresie oczyszczania terenu

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenoéw zielonych
Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

Roboty w zakresie sciezek pieszych

Roboty murarskie i murowe

Ustugi wycinania drzew

Ustugi przycinania drzew

Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

Ustugi w zakresie trawnikow
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora
o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zagospodarowaniem plazy: ,PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOL KOSCIOLA
PARAFIALNEGO PW. ZWIASTOWANIA NAJSWIETSZEJ MARYI PANNY W LACKU”. SST
stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej
robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zaméwienia:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300 -1 Roboty rozbiérkowe

45111213 -4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111291 -4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45233250 - 6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
45233253 - 7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
45233161 -5 Roboty w zakresie $ciezek pieszych

45262500 - 6 Roboty murarskie i murowe

77211400 - 6  Ustugi wycinania drzew

77211500 - 7 Ustugi przycinania drzew

77310000 - 6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
77314100 - 5 Ustugi w zakresie trawnikow

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdéine dla robot
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdinych asortymentéw robét
drogowych.

4.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY POMIAROWE, PORZADKOWE

- zabezpieczenie terenu budowy;

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej;

- utozenie ziemi urodzajnej w pryzmy w miejscu tymczasowego sktadowania;

- wyznaczenie w terenie projektowanych alejek oraz elementéw matej architektury;
- zebranie i ztozenie zanieczyszczen ($mieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;
- zamowienie kontenera na Smieci wraz z wywozem.

4.2. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY

- Wyznaczenie stref SOD i NSOD drzew,

- Zaplanowanie zabezpieczen drzew i krzewéw na budowie,

- Montaz ogrodzenia ochronnego,

- Wskazanie zabiegéw ochronnych jakim nalezy podda¢ drzewa i krzewy podczas budowy oraz po
jej zakonczeniu,

- Wyznaczenie strefy sktadowania materiatéw budowlanych,

- Szalowanie pni

- Podlewanie drzew i krzewéw

4.3. GOSPODARKE DRZEWOSTANEM

- oznaczenie drzew i krzewéw do usuniecia,;
- oznaczenie krzewéw do przesadzenia;
- usuniecie drzew i krzewow;
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- przesadzenie krzewoéw w nowg lokalizacje;

- zrebkowanie konarow, gatezi, krzewow;

- sktadowanie mulczu ze zrebkowania;

- wywiezienie drewna,

- prace porzadkowe po pracach w drzewostanie.

4.4. ROBOTY ROZBIORKOWE

- rozbiérke nawierzchni.

- rozbiorke obrzezy nawierzchni.
- rozbidrka schodow S2.

- wywoz hatdy kamieni.

4.5. WYKONANIE PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE

- wykonanie koryta w gruncie;
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego;
- wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku.

4.6. WYKONANIE OBRZEZY

- wykonanie koryta w gruncie;
- ustawienie obrzezy kamiennych na tawie betonowej z oporem.

4.7. BUDOWA NAWIERZCHNI
- wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego;

4.8. BUDOWA SCHODOW TERENOWYCH

- wykonanie koryta w gruncie;

- ustawienie obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem.
- wykonanie nawierzchni z blokéw schodowych kamiennych;

4.9. MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

- zakup urzadzen;

- wykonanie otworéw w gruncie pod fundamenty urzgdzen;
- wykonanie stép betonowych;

- montaz urzadzen.

4.10. SADZENIE ROSLIN

- wytyczenie nasadzen drzew w terenie;

- wytyczenie nasadzen rabat;

- sadzenie drzew;

- sadzenie bylin i traw;

- zaprawa ziemi hydrozelem;

- $ciotkowanie powierzchni pod roslinami zrebkami lub kora.

4.11. WYKONANIE TRAWNIKOW DYWANOWYCH

- wyréwnanie terenu;

- nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej;
- kilkukrotne réwnanie i watowanie ziemi;
- wysiew nasion traw z nawozeniem;

- podlanie trawnikéw

4.12. WYKONANIE TRAWNIKOW POD DRZEWAMI

- wyréwnanie terenu;
- wyréwnanie i zwatowanie ziemi;
- wysiew nasion traw z nawozeniem.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
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Okreslenia podane w niniejszej dokumentacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i szczegétowo
okreslone w poszczegolnych STT.

6. OGOLNE WYMAGANIA ROBOT

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich  wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacja Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni i
poleceniami Inwestora.

7. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okre$lonym w umowie wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Ksiege Obmiaru Robdt,
Dziennik budowy, 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i SST.

8. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowe;.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0gdélnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i wplynie to na niezadowalajgcg, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

9. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH
9.1. ZASADY OGOLNE

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentac;ji techniczno — projektowej w zadnym wypadku nie
mogg powodowacé obnizenia wartosci jakosciowych, zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej,
zwiekszenia kosztow eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan
projektowych.

W ftrakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza sie wprowadzenia zmian poza

nastepujgcymi przypadkami:

e gdy wyrdb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie

e gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie zagrozenie dla
zdrowia i zycia uzytkownikéw
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Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane wylgcznie na piSmie i zaakceptowane
przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji projektowe;.

9.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
by¢ dokonane wylgcznie na piSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentacji projektowej.
Rozwigzania rownowazne dotycza:
a) Elementéw matej architektury
- producent
- typ/wyglad
- materiat konstrukcyjny i wykoriczeniowy
- technologia
- kolorystyka
b) Nasadzen
- gatunek
- odmiana

10. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru Ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio  oznakuje w  sposéb  uzgodniony @z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

11. OCHRONA PRZYRODY | OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwoscig powstania pozaru.
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12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

13. MATERIALY SZKODLIWE DLA SRODOWISKA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organéw administraciji
panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

14. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sagsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalno$cig.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach

umowy.
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15. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S|I POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatbw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych witadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkoéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

16. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegodlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

17. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru Ostatecznego.

Jesli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczgé¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

18. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagahn prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw Iub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzeh uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robét i w sposéb ciggly bedzie informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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19. MATERIALY
19.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zZrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Zze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

19.2. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunigeciem i niezaptaceniem.

19.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedag zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

19.4. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowaé¢ stosownos¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wlasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$s¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich
materiatow lub produktow. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

19.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projekiu o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.
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20. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzyty do robét powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéow
potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.
Wybrany sprzet po akceptacji inspektora nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

21. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce wym. Warunkom mogg by¢ dopuszczone przez inspektora
nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami w obrebie realizacji zadania.

22. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszelkich elementéw robét, za ich
zgodnos¢ z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
przez inspektora nadzoru. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w
czasie trwania robot, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
SST atakze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

23. KONTROLA JAKOSCI
23.1. ZASADY OGOLNE

Wymagania dotyczgce poszczegolnych kontroli jakosci podano w STT dla kazdej z robot.
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23.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é robédt i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia
Program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg. SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci zawiera¢ bedzie:

a) czesc ogdblng opisujgcg organizacje wykonywania robdt, terminy i sposéb prowadzenia robét
oznakowanie robot BHP. Kwalifikacje i przygotowanie praktyczne pracownikow.

Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosc.

System (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania robot.
Wyposazenie i sprzet.

b) czes¢ szczegdtowq opisujgcg dla kazdego asortymentu robot

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazenia w urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu, sposéb
zabezpieczenia materiatdw podczas transportu, sposéb postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajgcymi wymaganiom.

23.3. ZASADY KONTROLI, JAKOSCI

Celem kontroli roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robdt.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania materiatdw i robét sprawdzajgc czy roboty wykonano
zgodnie z dokumentacja projektowg i SST . Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie sterowane urzadzenia posiadajg wazng legalizacje.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych pracy sprzetu, personelu. Jesli bedg one powazne i mogg wptynaé
ujemnie na jakos¢ robot, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie danych materiatéw sprzetu itp.
Do czasu az stwierdzona bedzie ich odpowiednia jako$¢.

24, CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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25. DOKUMENTY BUDOWY
25.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

—date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

—date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,

—terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
—uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

—daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

—zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,

—wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
—dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

—dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

—dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

—wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

—inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

25.2.  KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.
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25.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

25.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

26. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Zamawiajgcego.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robaét.

Obmiary robét zanikajgcych bedg przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robot
ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w rejestrze obmiaréw . W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

27. ODBIOR ROBOT
27.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT

W zaleznosci od ustalen SST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy :

- odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbidr czesci robdt

- odbidr konncowy robdét

- odbioér pogwarancyjny
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27.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia inspektora. Jakos¢ i ilos¢é robot
ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone
pomiary w konfrontacji z dokumentacjg projektowg , SST i uprzednimi ustaleniami.

27.3. ODBIOR CZESCI ROBOT

Odbidr czesci robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

27.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakornczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru

koncowego bedzie stwierdzona wpisem przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora i wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.
W trakcie odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robét uzupetniajgcych i
poprawkowych.

27.5. DOKUMENTY ODBIORU

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego jest protokét odbioru koncowego
robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy

- uwagi i zalecenia inspektora szczegdlnie z odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zalecen inspektora

- Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy
termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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27.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,Odbiér korncowy robot”.

28. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowacé bedzie
w szczegolnosci:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
- Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania
- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

29. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzenh lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,
ROBOTY POMIAROWE, PRACE ZIEMNE,
PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

A-Z 01.00

KODY CPV:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
zagospodarowaniem plazy: ,PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOL KOSCIOLA
PARAFIALNEGO PW. ZWIASTOWANIA NAJSWIETSZEJ MARYI PANNY W LACKU”

SST stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.
wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakresem robot jest objete:

4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
e zabezpieczenie terenu budowy;

4.2. ROBOTY ZIEMNE | POMIAROWE
e prace geodezyjne;
e wyznaczenie w terenie projektowanych alejek oraz elementéw matej architektury;
e Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej;

e ulozenie ziemi urodzajnej w pryzmy w miejscu tymczasowego sktadowania;
e prace zwigzane z ksztattowaniem i wyréwnaniem terenu.

4.3. PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE
e zebranie i ztozenie zanieczyszczen (Smieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;
e zamoéwienie kontenera na $mieci wraz z wywozem.
5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
6. MATERIALY
Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdine’.
7. SPRZET
7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
7.2. SPRZET DO ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH
Do wykonania robot zwigzanych z przygotowaniem terenu nalezy stosowaé drobny sprzet

pomocniczy.
7.3. SPRZET DO PRAC POMIAROWYCH

Do wykonania robot zwigzanych z pracami pomiarowymi nalezy stosowac:
- niwelator;
- drobny sprzet pomocniczy.
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7.4. SPRZET DO ZDJECIA HUMUSU

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajgcej sie do powtdrnego
uzycia nalezy stosowac:

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych,

- samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢é wymagajgcg zastosowania
takiego sprzetu.

7.5. SPRZET DO ROBOT PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE

Do wykonania robét zwigzanych z plantowaniem terenu nalezy stosowaé drobny sprzet
pomocniczy.

8. TRANSPORT

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.

9. WYKONANIE ROBOT
9.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania robé6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.

9.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
e zabezpieczenie terenu budowy;

9.3. ROBOTY POMIAROWE

o Ustawienie kotkéw kierunkowych na krawedzi pola i sprawdzenie kagtow oraz powierzchni
robot.

o Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperéw. Dwukrotna niwelacja reperéw i
niwelacja siatki.

e Zabezpieczenie gtdbwnej osi terenu przez jej wyniesienie poza obreb robdét.

o Wyznaczenie pozioméw robét ziemnych.

o \Wykonanie pomiardéw przejsciowych

o Wykonanie siatki po zakonczeniu robot. Niwelacja kontrolna wykonanych robét ziemnych.

9.4. ZDJECIE HUMUSU

e Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poézniejszego uzycia przy
zaktadaniu trawnikéw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej.

e Humus nalezy zdejmowac tylko recznie.

e Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

e Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gltebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

o Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.

¢ Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby

unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
9.5. PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

e zebranie i ztozenie zanieczyszczen (Smieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;
e zamdwienie kontenera na smieci wraz z wywozem;
e zafladowanie kontenera zebranymi zanieczyszczeniami.
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10. KONTROLA JAKOSCI
10.1.  ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoline’

10.2. KONTROLA WYKONANIA ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
e Prawidlowego zabezpieczenia terenu budowy;

10.3. KONTROLA PRAC POMIAROWYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
e Prawidtowego wyznaczenia poziomu robot ziemnych;

10.4. KONTROLA USUNIECIA HUMUSU

W czasie prowadzenia prac polega na:
e Wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu;
e Sprawdzeniu prawidtowego sktadowania w pryzmie zdjetej warstwy ziemi.

10.5. KONTROLA PRAC PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE

W czasie prowadzenia prac polega na:
¢ Wizualnej ocenie kompletnosci oczyszczenia terenu.

11. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

Jednostkg obmiarows jest :
- szt. (sztuka) paliki, repery
- m?/ha powierzchni

- m® humusu

12. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’

13. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowacé bedzie
w szczegolnosci;
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
- Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania
- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

14. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

A-Z 02.00

KODY CPV:

77211400 - 6 Ustugi wycinania drzew
77310000 - 6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycjii ,PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOL KOSCIOLA PARAFIALNEGO PW.
ZWIASTOWANIA NAJSWIETSZEJ MARYI PANNY W LACKU”

SST stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.
wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania OgdIne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakresem robdt jest objete:

4.1. USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

- oznaczenie drzew i krzewow do usuniecia;

- usuniecie drzew i krzewow;

- pociecie dtuzyc na drewno opatowe;

- zrebkowanie gatezi, karpin

- wywiezienie drewna;

- spryzmowanie mulczu ze zrebkowania;

- rozrzucenie mulczu ze zrebkowania pod nowe nasadzenia;
- prace porzgdkowe po pracach w drzewostanie.

4.2. PRZESADZENIE KRZEWOW

- oznaczenie krzewéw do przesadzenia;

- wykopanie roslin;

- przeniesienie i rozstawienie roslin w nowej lokalizacj;
- posadzenie roslin z petng zaprawg dotow;

- podlanie roslin.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw o wyraznie wyksztatconym pniu, ktéry na pewne;j
wysokosci nad ziemig rozgatezia sie w korone.

Krzew - wielopedowa zdrewniata roslina, ktorej gtéwne pedy wyrastajg nie wiecej niz

10 cm nad szyjkg korzeniowa.

Pien- nieugateziona dolna cze$¢ przewodnika.

Dtuzyca — drewno okragte, wielkowymiarowe o min. Srednicy 20 cm i dtugosci min. 9 m dla gat.
iglastych i 6 m dla gat. lisciastych.

Karpina — podziemna czes¢ pnia wraz z korzeniami oraz z fragmentem nadziemnej czesci pnia
drzewa.

Scinanie pni — usuniecie, oddzielenie od korzenie, czesci nadziemnej drzewa tj. pnia z korona.
Karczowanie — wydobywanie z gruntu karpiny oraz pnia drzewa pozostatego po scieciu.
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Zrebkowanie — rozdrabnianie mechaniczne gatezi drzew i krzewow;
Zagajnik, zadrzewienia — skupienia drzew i krzewdw niebedgce zbiorowiskami lesnymi;
Zarosla — geste zbiorowiska krzewiaste z mozliwoscig udziatu mtodych drzew.

6. MATERIALY
Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoélne’.
7. SPRZET
7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.
7.2. SPRZET DO USUNIECIA DRZEW

Do wykonania robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzewéw nalezy stosowac:

e pity mechaniczne;

e specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia, z pasa drogowedo;

o koparki lub ciggniki ze specjalnymi osprzetami do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem
drzew;

e urzadzenia do zmielenia gatezi, lisci, krzewow.

8. TRANSPORT

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.
8.2. TRANSPORT SCIETYCH DRZEW, KARPINY, GALEZI

Pnie Scietych drzew, karpina i gatezie mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Materiat (dtuzyca) z wycinki drzew i krzewow jest witasnoscig Zamawiajgcego. Gatezie i

karpiny stanowig wtasnos¢ Wykonawcy. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien
zabezpieczyé tadunki przed mozliwoécig przesuwania sie. Sciete drzewa i grube gatezie bedg
wywiezione przez Wykonawce na odleglos¢ do 20km na miejsce wskazane przez
Inzyniera/lnwestora.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’
9.2. OZNACZENIE ROSLIN DO USUNIECIA | PRZESADZENIA

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z usunieciem i przesadzeniem nalezy, trwale i w sposob
odrdézniajgcy sie, oznaczy¢ wyznaczone rosliny.

9.3. USUNIECIE DRZEW, KRZEWOW | GRUP PODROSTU

Roboty zwigzane z usunigeciem roslin obejmuja:
e Sciecie drzewa;
e pociecie dluzycy na drewno opatowe, utozenie w stosy;
o wykarczowanie karp drzew, krzewdw oraz grup podrostu, odsuniecie ich, utozenie w stosy;
e zgrabienie na stosy drobnych gatezi, korzeni i kory, usuniecie warstwy Sciotki, utozenie w
stosy, wywiezienie pozostatosci;
e zrebkowanie gafezi drzew i krzewodw.
e wywiezienie drewna w miejsce wskazane przez Inwestora.
e spryzmowanie mulczu ze zrebkowania do dalszego wykorzystania pod nasadzenia.
o doty po wykarczowanych pniach nalezy uzupetni¢ ziemig urodzajna.
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9.4. PRZESADZENIE KRZEWOW

Roboty zwigzane z przesadzeniem krzewow obejmuja:

- oznaczenie roslin do przesadzenia;

- przygotowanie miejsca tymczasowego pod nasadzenie roslin;
- wykopanie roslin;

- przeniesienie i zadotowanie roslin w miejscu tymczasowym;

- podlewanie regularne roslin w miejscu tymczasowym;

- przygotowanie miejsca docelowego;

- przeniesienie i rozstawienie roslin w docelowej lokalizaciji;

- posadzenie roslin z petng zaprawg dotdw;

- podlanie roslin.

9.5. SKEADOWANIE DREWNA Z WYCINEK

e Drewno powinno by¢ sktadowane w miejscu wskazanym przez Inzyniera w sposob
uporzadkowany.

9.6. LIKWIDACJA POZOSTALOSCI PO USUNIECIU DRZEW

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunieciu roslinnosci powinien by¢ zgodny ze wskazaniami
Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni. Jezeli Inspektor nie postanowi inaczej, to w przystosowanych
do tego urzadzeniach, a materiat po zmieleniu nalezy ztozy¢ na hatdach do wykorzystania przy
sadzeniu drzew i krzewdw.

W przypadku dopuszczenia przerobienia gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego
sprzetu, to sposdb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu.

Drobne gafezie drzew, liscie i krzewy powinny by¢ rozdrobnione na miejscu. Nieuzyteczne
pozostatosci po przerébce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

10. KONTROLA JAKOSCI
10.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

10.2. KONTROLA USUWANIA DRZEW, KRZEWOW | GRUP PODROSTU

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
e Zgodnosci z projektem gospodarki drzewostanem wyznaczonych do usuniecia krzewéw;
e Prawidlowego oznaczenia drzew, krzewow do usuniecia;
o Prawidlowego zabezpieczenie drzew niewyznaczonych do usuniecia;
e Zasypania dotéw po wykarczowaniu pni;
e Zrebkowania gatezi, spryzmowania;
e Pociecia dtuzyc na drewno opatowe;
o Wywiezienia z terenu pozostatosci po usunieciu drzew.

10.3. KONTROLA PRZESADZENIA KRZEWOW

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
e Zgodnosci z projektem gospodarki drzewostanem wyznaczonych do przesadzenia
krzewow;
e Prawidtowego oznaczenia krzewow do przesadzenia;
e Zasypania dotéw po usunieciu roslin;
e Prawidlowego wykopania rosliny z brytg korzeniows;
e Jako$Sci ziemi urodzajnej;
e Prawidlowego posadzenia roslin;
e Regularnosci podlewania.
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10.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Jezeli Inzynier Kontraktu/Inwestor/Nadzér Autorski stwierdzg wadliwe wykonanie prac, to
Wykonawca powinien na wtasny koszt wykonaé wszelkie poprawki.

12. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’

Jednostkg obmiarowg jest :
- szt. (sztuka) drzew i krzewéw
- m?/ha krzewdw, gatezi, $cidtki
- m® wody, $ciotki, bryty
- mp karpiny, gatezi

13. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
14. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

15. PRZEPISY POWIAZANE

e  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia
2003 r. nr 48 poz.401).

e Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085.

e Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek optat dla
poszczegolnych rodzajow i gatunkéw drzew. Dz. U. Nr 228 poz.2306

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PRACE ROZBIORKOWE

A-Z 03.00

KODY CPV:

45111300 -1 Roboty rozbiérkowe
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycjii ,PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOL KOSCIOLA PARAFIALNEGO PW.
ZWIASTOWANIA NAJSWIETSZEJ MARYI PANNY W LACKU?”. SST stanowi cze$é dokumentéw
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

W ramach projektu planuje sie:

- rozbidrke nawierzchni.

- rozbiorke obrzezy nawierzchni.
- rozbidrka schodow S2.

- wywoz hatdy kamieni.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw wchodzacych w
skiad istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub
do ich pozbycia jest obowigzany.

6. MATERIALY

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdine’.

7. SPRZET

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoine’.

7.2. SPRZET DO ROZBIOREK
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét rozbidérkowych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

e rozbidrek ( mtoty pneumatyczne, itp.),

e przemieszczania gruzu ( przenosniki tasmowe, rynny do gruzu, itp.),

e transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

e rozbidrek recznych (tomy kilofy, oskardy , fopaty , szufle wiadra , taczki , pity do metalu i
drewna,

e rozbiérek mechanicznych , mtoty pneumatyczne , pity do ciecia betonu.

8. TRANSPORT
8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoine’.
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8.2. TRANSPORT MATERIALOW Z ROZBIORKI

Transport materiatu z rozbiérki moze odbywac sie dowolnymi Srodkami transportu.

Przewozony fadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez
Inwestora. Przy ruchu pod drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzehh na osie, wymiarow
tadunku i innych parametréw technicznych.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania robé6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’
9.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Elementy betonowe, zelbetowe rozebrac recznie lub mechanicznie.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowac¢ tymczasowe stanowisko
gruzu, stali oraz innych materiatéw. Materiaty z rozbiérki powinny byé sktadowane w
miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewaé wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.
Przy sktadowaniu materiatéw z rozbiérki odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,

- 5,00m — od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o
szerokosci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi
natadowanych srodkéw transportowych i powiekszonej:

- 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkow
poruszanych sitg mechaniczna,

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkow
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu
Krytym.

10. KONTROLA JAKOSCI

10.1.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.

10.2.

KONTROLA PRAC ROZBIORKOWYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

10.6.

Jezeli

kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych;
ilosci i miejsca transportu materiatow rozbiérkowych.

ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Inzynier Kontraktu/Inwestor/Nadzér Autorski stwierdzg wadliwe wykonanie prac, to

Wykonawca powinien na wtasny koszt wykona¢ wszelkie poprawki.

15. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

Jednostkg obmiarowa jest :
- szt. (sztuka) obrzezy,
- m3 gruzu
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16. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczace odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoine’
17. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowacé bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

16. PRZEPISY POWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003r)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Strona 29 z 89



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SCHODY TERENOWE

A-Z 04.00

KODY CPV:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112210 -0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskg
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycjii ‘PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOL KOSCIOLA PARAFIALNEGO PW.
ZWIASTOWANIA NAJSWIETSZEJ MARY!I PANNY W LACKU'.

SST stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.
wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robot jest objete:
- wykonanie koryta w gruncie;

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego;

- wykonanie warstwy z chudego betonu;

- ustawienie kraweznikow kamiennych na tawie betonowej z oporem.
- wykonanie stopni z blokéw kamiennych.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg

zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

Warstwa odcinajaca - warstwa podbudowy pomocniczej uniemozliwiajgca przenikanie czastek
podtoza do warstw lezacych powyzej.

Podbudowa drogowa - dolna czes¢ konstrukcyjna nawierzchni, stuzgca do przenoszenia
obcigzen od ruchu na podtoze; podbudowa moze skfada¢ sie z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gérna czesc podbudowy, spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
korpusu drogowego.

Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy; oprocz funkcji nosnych zabezpiecza
nawierzchnie przed dziataniem wody, mrozu i przenikania czastek podtoza, moze sktadac sie z
warstw mrozoochronnej, odsgczajgcej i odcinajgcej.

Kruszywo — materiat sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowany gtéwnie do
produkcji zapraw budowlanych i betonoéw oraz do budowy drog.

Kruszywo tamane — materiat otrzymywany przez mechaniczne rozdrobnienie skat.

Chudy beton — beton podktadowo-wyréwnawczy.

6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH
6.1. ZASADY OGOLNE

Wymagania dotyczgce rozwigzan réwnowaznych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
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6.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
by¢ dokonane wylgcznie na piSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowe] dokumentacji projektowe;.

7. MATERIALY
7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wymagania dotyczgce materiatow podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogodlne’.

7.2. STOSOWANE MATERIALY

Materiatami stosowanymi sg:
e krawezniki kamienne granitowe 15x30 odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 1343:2003;
e stopnie blokowe kamienne granitowe 80x35x15;
e Zwir lub piasek do wykonania faw;
e cement wg PN-B-19701;
e piasek do zapraw wg PN-B-06711.
e kruszywo tamane wg PN -EN 12620.

7.3. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatldw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrédio pozyskiwania materiatdw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

7.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

7.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

7.6. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowaé¢ stosownos¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wlasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich
materiatow lub produktow. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

8. SKLADOWANIE

Nawierzchnie moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajéw i gatunkoéw, w taki sposéb aby nie ulegly zabrudzeniu ani zawilgoceniu, chyba, ze
Producent wymaga inacze;.

9. SPRZET
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.
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10. TRANSPORT

10.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczace transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
10.2. TRANSPORT ELEMENTOW SCHODOW

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport materiatdéw powinien odbywacé sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

11. WYKONANIE ROBOT
11.1.  ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wymagania dotyczgce wykonania robé6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogéine’

11.2. WYKONANIE KORYTA

Wymagania dotyczgce wykonania koryta sg nastepujgce:

e Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

e Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

e Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala ha zastosowanie
maszyn, na przykfad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

e Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentaciji projektowe;j.

11.3. tAWA

Wymagania dotyczgce wykonania tawy sg nastepujace:

e Przed przystgpieniem do wykonania fawy koryto powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

e Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu sg
prawidtowe.

e Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

e Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy C12/15

e tawa powinna by¢ wykonana z oporem.

11.4. USTAWIENIE OBRZEZY

Wymagania dotyczace ustawienia betonowych obrzezy i betonowej palisady sg nastepujgce:

e Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

e Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

e Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2.

e Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢é wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.

11.5. NAWIERZCHNIA Z BLOKOW SCHODOWYCH

Bezposrednio na wyprofilowanym gruncie, ukladamy warstwe mrozoodporng z kruszywa, zwiru lub
pospotki grubosci ok. 20 cm, a nastepnie na podbudowie z potsuchego betonu (B10) o grubosci ok.
10 cm montujemy pojedynczo stopnie blokowe z granitu 80x35x15. Kolejne stopnie w biegu
zachodzg na siebie min. 2 cm. Nalezy zapewni¢ niewielkie nachylenie stopni (ok. 1%)

Strona 33 z 89



umozliwiajgce odptyw wody ze schodow. Spoiny pomiedzy stopniami wypetiamy elastyczng fuga
o grubosci 3-5 mm, wykonang z uszczelniacza poliuretanowego lub silikonu.

12.

KONTROLA JAKOSCI
12.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jako$ci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

12.2. KONTROLA KORYTOWANIA

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

. Rzednych wysoko$ciowych. Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

o Uksztattowania osi w planie.

o Zageszczenia.

. Szerokosci koryta. Szerokos$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

o Réwnosci koryta.

12.3. KONTROLA WYKONANIA LAWY

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

. Réwnosci warstwy.

. Rzednych wysoko$ciowych. Réznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi warstwy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

. Grubosci warstwy. Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji

projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych,
zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzyé tgczng grubos$c¢ tych warstw.
12.4. KONTROLA USTAWIENIA OBRZEZY

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

13.

. ustawienia obrzezy - zgodnie z dokumentacja projektowa.

. linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza.

. niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , kiére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza,

° wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé¢ catkowite

wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosé.
12.5. KONTROLA WYKONANIA STOPNI BLOKOWYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

e Przygotowania podtoza.

e Jakosci, rodzaju materiatow, kompletnosci materiatéw.

o Rzednych wysokosciowych. Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

o Uksztattowania osi w planie.

o Szerokosci. Szerokos¢ profilowanego podioza nie moze rozni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

e Zgodnosci kierunkow spadku ze wskazaniami projektu rzednych.

12.6. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie elementy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w specyfikacji powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na wiasny koszt poprzez ponowne
wykonanie wadliwego fragmentu.
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14. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

Jednostkg obmiarowg jest :
- [szt.] kostki, obrzezy

- [m2] nawierzchni,

- [m3] mieszanki, fawy

- [m] koryta.

15. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.
16. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

17. PRZEPISY POWIAZANE

e PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

e N-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

e PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

e BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PODBUDOWY

A-Z 05.00

KODY CPV:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112210 -0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskg
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycjii ,PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOL KOSCIOLA PARAFIALNEGO PW.
ZWIASTOWANIA NAJSWIETSZEJ MARYI PANNY W LACKU?”. SST stanowi cze$é dokumentéw
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczgcych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robdt jest objete:
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza;

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;
- wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg

zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

Warstwa odcinajaca - warstwa podbudowy pomocniczej uniemozliwiajgca przenikanie czastek
podtoza do warstw lezacych powyzej.

Podbudowa drogowa - dolna czes¢ konstrukcyjna nawierzchni, stuzgca do przenoszenia
obcigzen od ruchu na podtoze; podbudowa moze skiadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gérna czesc podbudowy, spetniajgca funkcje nosne w konstrukgji
korpusu drogowego.

Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy; oprécz funkcji nosnych zabezpiecza
nawierzchnie przed dziataniem wody, mrozu i przenikania czgstek podtoza, moze sktada¢ sie z
warstw mrozoochronnej, odsgczajgcej i odcinajgcej.

Kruszywo — materiat sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowany gtéwnie do
produkcji zapraw budowlanych i betonoéw oraz do budowy drog.

Kruszywo tamane — materiat otrzymywany przez mechaniczne rozdrobnienie skat.

Chudy beton — beton podktadowo-wyréwnawczy.

6. MATERIALY

6.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.

6.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatbw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrédio pozyskiwania materiatdw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.
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6.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

6.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

6.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktorzy powinni byé zdolni
zademonstrowaé stosownosé¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wlasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ 2z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajagcemu petng informacje na temat wszelkich
materiatéw lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

6.6. MATERIAL PODBUDOWY Z KRUSZYW

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego Ilub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

6.7. MATERIAL WARSTWY ODSACZAJACEJ
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sg piaski.

7. SPRZET

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
7.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j.

8. TRANSPORT

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoine’.
8.2. TRANSPORT KRUSZYW

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport materiatow powinien odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
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9. WYKONANIE ROBOT

9.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczace wykonania robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoine’
9.2. WYKONANIE KORYTA

Wymagania dotyczgce wykonania koryta sg nastepujgce:

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie
wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywacé recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przykfad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposdb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentaciji projektowe;j.

9.3. PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

Wymagania dotyczgce profilowania i zageszczania podtoza sg nastepujgce:

Przed przystgpieniem do profilowania podfoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczenh.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania
obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej wartosci
wskaznika zageszczenia.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia odpowiedniego wskaznika
zageszczenia. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

9.4. UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO | ZAGESZCZONEGO PODLOZA

Wymagania dotyczgce utrzymania koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza sg
nastepujace:

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykfad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
ukfadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
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e Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw.

o Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wilasny koszt.

9.5. WYTWORZENIE MIESZANKI KRUSZYWA

Wymagania dotyczgce wytworzenia mieszanki kruszywa sg nastepujgce:

e Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu
na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze.

e Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposdéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

9.6. WBUDOWANIE | ZAGESZCZANIE MIESZANKI KRUSZYWA tAMANEGO

Wymagania dotyczgce wbudowania i zageszczania mieszanki z kruszywa sg nastepujace:

e Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowane;.

e Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po zageszczeniu.

e Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

e Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa
powinna by¢é wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic¢
po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

e Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II).

e Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie
wymieszana.

e W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

e Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy.

9.7. WBUDOWANIE | ZAGESZCZANIE KRUSZYWA WARSTWY ODSACZAJACEJ |
ODCINAJACEJ

Wymagania dotyczgce wbudowania i zageszczania kruszywa sg nastepujgce:

o Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki,
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubosc¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosc
projektowang.

e W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

o Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nalezy
przystagpi¢ do jej zageszczania.

e Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.
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o Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni.

e Warstwa odcinajgca i odsagczajgca powinna byé zageszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

e Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
0,97 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

o W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgca lub odcinajgca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej proby Proctora,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztalcenia warstwy wediug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek
wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

e Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢é réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest wyzsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszac.

9.8. UTRZYMANIE WARSTWY ODSACZAJACEJ | ODCINAJACEJ

Wymagania dotyczace utrzymania warstw sg nastepujgce:

e Warstwa odsaczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

e Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgcej lub
odsgczajgcej z geowtdknin.

e W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdow koniecznych dla
wykonania wyzej lezagcej warstwy nawierzchni.

o Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

10. KONTROLA JAKOSCI
10.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

10.2. KONTROLA KORYTOWANIA
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
° Réwnosci podtuznej.
° Réwnosci poprzeczne.
° Spadkéw poprzecznych. Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na
prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.
o Rzednych wysokosciowych. Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.
. Uksztattowania osi w planie.
o Zageszczenia.
o Szerokosci koryta. Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze roznic¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
. Réwnosci koryta.
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10.3.

KONTROLA WYKONANIA PODBUDOWY

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

10.4.

Uziarnienia mieszanki.

Wilgotnosci mieszanki. Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z
tolerancjg +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

Zageszczenia podbudowy. Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do
osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy
sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢
na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] lub wedtug zalecen Inzyniera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé¢ za prawidiowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wigkszy
od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Wiasciwosci kruszywa.

Szerokos¢ podbudowy. Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Réwnosé podbudowy. Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadkéw poprzecznych. Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

Rzednych wysokosciowych. Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy
i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Uksztattowania osi podbudowy. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w
stosunku do osi projektowanej o wiecej niS + 5 cm.

Grubos¢ podbudowy. Grubosé podbudowy nie moze sie rézni¢é od grubosci
projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nosnosci podbudowy.

ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w specyfikacji powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ warstwy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzyc
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

11. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

Jednostkg obmiarowa jest :
- [m2] koryta, podbudowy, warstwy odsgczajacej, odcinajacej i zabezpieczajgce;j
- [m3] koryta, podbudowy, warstwy odsgczajace;j,

12. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
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13. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatno$ci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowaé bedzie
w szczegoélnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

14. PRZEPISY POWIAZANE

e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
e PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzenh lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

OBRZEZA

A-Z 06.00

KODY CPV:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112210 -0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskg
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycjii ,PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOL KOSCIOLA PARAFIALNEGO PW.
ZWIASTOWANIA NAJSWIETSZEJ MARYI PANNY W LACKU”. SST stanowi cze$é dokumentow
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robo6t.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robot jest objete:
- wykonanie koryta w gruncie;
- ustawienie obrzezy z kostki kamiennej na tawie betonowej z oporem.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg

zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie Ilub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

6. MATERIALY

6.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
6.2. STOSOWANE MATERIALY

Materiatami stosowanymi sa:

- kostka kamienna granitowa 15/17 wg PN-EN 1342;
- zwir lub piasek do wykonania taw;

- cement wg PN-B-19701;

- piasek do zapraw wg PN-B-06711.

6.3. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatdw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrédio pozyskiwania materiatdw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

6.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

6.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
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6.6. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jako$ci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktorzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowac¢ stosownos$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wlasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ 2z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujacych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajagcemu petng informacje na temat wszelkich
materiatéw lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny byé
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

7. SKLADOWANIE

Obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow
i gatunkow.

Obrzeza nalezy ukfada¢ z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos$é 5 cm, dtugosé minimum 5 cm wigksza niz szerokos¢ obrzeza.

8. SPRZET

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.
8.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomochiczego.

9. TRANSPORT
9.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.

9.2. TRANSPORT MATERIALU

Obrzeza, cegty, kostka moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Obrzeza, cegty, kostka powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami
W czasie transportu.

Transport materiatdéw powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

10. WYKONANIE ROBOT

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

10.2. WYKONANIE KORYTA

Wymagania dotyczgce wykonania koryta sg nastepujgce:

o Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

o Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

o Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposob
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

e Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentaciji projektowe;j.
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10.3. LAWA

Wymagania dotyczgce wykonania tawy sg nastepujgce:

e Przed przystgpieniem do wykonania tawy koryto powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczenh.

e Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu sg
prawidtowe.

e Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

¢ Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy C12/15

e tawa powinna by¢ wykonana z oporem.

10.4. USTAWIENIE KOSTKI

Wymagania dotyczgce ustawienia kostki sg nastepujgce:

o Kostke nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscig
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

e Zewnetrzna $Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

e Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2.

e Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodag. Spoiny muszg byé wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.

11. KONTROLA JAKOSCI
11.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli, jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

11.2. KONTROLA KORYTOWANIA
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
. Rzednych wysokosciowych. Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ +1 cmi -2 cm.
° Uksztattowania osi w planie.
° Zageszczenia.
° Szerokosci koryta. Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
° Réwnosci koryta.
11.3. KONTROLA WYKONANIA LAWY
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
o Réwnosci warstwy.
o Rzednych wysokosciowych. Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.
° Grubosci warstwy. Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentaciji

projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych,
zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzyé tgczng grubos$c tych warstw.

11.4. KONTROLA USTAWIENIA OBRZEZY
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
o ustawienia obrzezy - zgodnie z dokumentacja projektowa.
. linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza.
o niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m

diugosci obrzeza,
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. wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosé.
. jakosci montazu obrzeza do podioza.

11.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie elementy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
specyfikacji powinny byé naprawione przez Wykonawce na wiasny koszt poprzez ponowne
wykonanie wadliwego fragmentu.

12. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

Jednostkg obmiarowg jest :
- [m2] koryta, tawy,

- [m3] koryta, tawy,

- [szt.] obrzezy,

- [m] koryta, tawy.

13. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

14. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

15. PRZEPISY POWIAZANE

e PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

e PN-B-06250 Beton zwykty

e PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

e PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

e BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

e BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

NAWIERZCHNIE

A-Z 07.00

KODY CPV:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112210 -0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskg
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18. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)
19. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycjii ,PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOL KOSCIOLA PARAFIALNEGO PW.
ZWIASTOWANIA NAJSWIETSZEJ MARYI PANNY W LACKU?”. SST stanowi cze$é dokumentéw
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robot.

20. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczgcych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania OgdIne”.

21. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robdt jest objete:
- nawierzchnia z kruszywa naturalnego.

22. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg

zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Nawierzchnia z kruszywa naturalnego — nawierzchnia ttuczniowa dwuwarstwowa utwardzona, z
wysokiej jakosci surowcow pozyskanych ze zt6z kamienia naturalnego.

23. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH
23.1. ZASADY OGOLNE
Wymagania dotyczgce rozwigzanh réownowaznych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdine’

23.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
by¢ dokonane wylgcznie na piSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentacji projektowej.

24. MATERIALY

24.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdine’.
24.2. STOSOWANE MATERIALY

Materiatami stosowanymi sg:
e kruszywa do nawierzchni w systemie jedno lub dwuwarstwowym.

24.3. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatdw zgodnych z dokumentacja. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrédio pozyskiwania materiatdw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

24.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.
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24.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do roboét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwo$¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

24.6. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowaé stosownosé danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wiasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ 2z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujacych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich
materiatéw lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

24.7. NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NATURALNEGO

Produkt mineralny, naturalny, niezanieczyszczony, bez dodatkéw produktéw sztucznych lub z
recyklingu, do wykonywania nawierzchni drogowych, parkingéw i innych obiektéw budownictwa na
bazie zwiréw naturalnych famanych, piasku i kruszyw skalnych z dodatkiem roslinnego Srodka
stabilizujgcego

Producent (dostawca) nawierzchni powinien udokumentowaé certyfikatami z niezaleznych
laboratoriow  badawczych, spetnienie  kryteribw  dotyczacych  wodoprzepuszczalnosci,
wytrzymatosci na Scinanie, zdolnosci pochtaniania wody, maksymalnej pojemnosci kapilarnej,
porowatosci ogdlnej i objetosci powietrza.

Minimalne kryteria, jakie nawierzchnia powinna spetniac¢ to:

Warstwa $cieralna — wierzchnia, scieralna warstwa z kruszywa naturalnego grubosci 4 cm, w
kolorze bezowym, kruszywo granitowe, piaski specjalne, wypetniacz mineralny, zwiry naturalne —
tamane:

—  Wodoprzepuszczalnosé k=5,7*10* cm/s

—  Whytrzymatos¢ na scinanie Ts=67,2 %

— Gestos¢ wg. Proktora 2,037 t/m3 Wpr 8,6%

Warstwa dynamiczna — grubosci 6 cm, kruszywo granitowe, piaski specjalne, wypetniacz
mineralny, zwiry naturalne — tamane:

—  Wodoprzepuszczalnosé k=6,1*10 cm/s

—  Wytrzymatos$¢ na scinanie Ts=63%

— Gestos¢ wg. Proktora 2,181 t/m® Wpr 8,8%

W celu zapewnienia jednorodnosci mechanicznej i kolorystycznej, caty materiat powinien
pochodzi¢ z jednego miejsca produkcji, co wymaga pisemnej deklaracji producenta.

Nawierzchnia nie moze zawiera¢ domieszek recyklingowych (kruszony beton, asfalt, domieszki
piasku lub zwiru pochodzace z recyklingu), co producent rowniez powinien udokumentowac.

25. SKLADOWANIE

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze
sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sie
odbywac w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeracji.

26. SPRZET
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
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27. TRANSPORT

27.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczace transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoine’
27.2. TRANSPORT NAWIERZCHNI

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport materiatéw powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

28. WYKONANIE ROBOT
28.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wymagania dotyczgce wykonania robé6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogéine’

28.2. NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NATURALNEGO

Wymagania dotyczgce wykonania nawierzchni sg nastepujgce:

e Podloze gruntowe pod nawierzchnie powinno spetnia¢ wymagania okreslone w A-Z 03.00
»Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

e Podtoze powinno byé odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez utozenie
warstwy odsgczajgcej z piasku o0 wskazniku wodoprzepuszczalnosci wiekszym od 8 m/dobe,
wedtug zasad okreslonych w A-Z 03.00 ,Warstwy odsaczajgce i odcinajgce”.

o Koryto pod nawierzchnie nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

o Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

o Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przykfad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposéb wykonania
musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

e Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢é wykorzystany zgodnie
Z ustaleniami dokumentaciji projektowej.

e Ulozenie geotkaniny.

e Utwardzenie nawierzchni nastepuje wskutek dziatania deszczu i stohca. Dlatego w
poczgtkowym okresie nawierzchnia nie powinna by¢ jeszcze poddawana petnemu obcigzeniu.

e Jesli w procesie osadzania pojawig sie dziury i nieréwnosci, nalezy wypei¢ je materiatem
zapasowym i wyréwnac powierzchnie grabiami lub brona.

e Kolejne warstwy pod nawierzchnie wykonac zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi.

e Kolejne warstwy lekkimi walcami Ilub ptytami wibracyjnymi do uzyskania wskaznika
zageszczenia 1s=0,97(1,0).

e Nawierzchnie z kruszywa naturalnego i zagesci¢ jg lekkimi walcami lub ptytami wibracyjnymi
do uzyskania wskaznika zageszczenia wymaganego przez producenta.

Materiat moze by¢ mieszany ze stabilizatorem recznie, w betonomieszarkach lub wieksze ilosci w
weztach betoniarskich. Betonomieszarki lub wezty betoniarskie powinny by¢ doktadnie
wyczyszczone z resztek betonu aby unikngé zainfekowania materiatu. Materiat wsypywany do
betoniarki lub wezta powinien posiada¢ wilgotnos¢ od 2 do max. 4 %. Jesli jest za suchy, powinno
sie doda¢ wody do zgdanej skali. Do tak przygotowanego materiatu wsypuje sie Stabilizer w
stosunku 6 kg. na 1 tone materiatu. Po zakonczeniu cyklu mieszania, materiat jest gotowy do
wbudowania.

Betonomieszarke lub wezet betoniarski czysci sie jedynie za pomocg wody. Stabilizator nie tworzy
trwatych powtok, a po ewentualnym =zaschnieciu rozpuszcza sie w  wodzie.
Wbudowywanie mieszanki ze stabilizatorem moze sie odbywac¢ za pomocg uktadarki drogowej lub
recznie. Zalecane grubosci warstwy od 4 do 6 cm. Istotng czynnoscig przy uktadaniu jest
nawadnianie. Poniewaz stabilizator jest aktywowany za pomocg wody, zaleca sie, aby jej ilos¢ w
cyklu uktadania i zageszczania wynosita od 100 do 180 litréw na 1 tone mieszanki. Mieszanka po
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utozeniu i nawodnieniu powinna by¢, w zaleznosci od temperatury i pogody, zageszczona nie
wczesdniej niz po 6-ciu godz. i nie pdzniej niz po 48-miu godz. od nawodnienia . Do zageszczania
uzywa sie walce statyczne o wadze od 1 do 5 ton. Stosuje sie od 4 do 5-ciu przejs¢ walca. W
przypadku szybkiego wysychania nawierzchni, nalezy jg ponownie nawadnia¢ i zageszczac.

Miejsca niedostepne dla walca, zageszcza sie recznie lub lekkg pityta zageszczajgca.
Wysychanie i stabilizacja nastepuje, w zalezno$ci od warunkéw pogodowych, w okresie od 3 do
15-tu dni. W okresie wysychania, gdy nawierzchnia jest zbyt mokra, powinna by¢ wylgczona z
ruchu i chroniona az do catkowitego wyschniecia.

Po zageszczeniu i wyschnieciu powierzchnia powinna byé jednolita, nie moze mie¢ Zzadnych
peknie¢ lub szczelin. Materiat na catej gtebokosci powinien by¢ jednolicie sprasowany
(zageszczony) i nie powinien posiada¢ zadnych ,stabych punktéw"

Na poczatku eksploatacji, na powierzchni nie wystepuje luzny materiat, ale z biegiem czasu i pod
wptywem pogody i uzytkowania pojawia¢ sie zaczng luzne partie materiatu, ktére przyczyniajg sie
do podniesienia estetyki nawierzchni. Nie jest to wadg a jedynie specyficzng wtasciwoscig tej
nawierzchni.

WARSTWA DYNAMICZNA

Gotowg mieszanine wysypa¢ na wczesniej przygotowang podbudowe =z klinca 4-31,5
Scigga¢ tatg i wyprofilowaé spadek jednostronny lub dwustronny min.2 % i zageszczaé
lekkim walcem wibracyjnym Ilub piytami wibracyjnymi nawadniajac nawierzchnie w miare
potrzeby — do uzyskania optymalnej wilgotnosci.

- Stopien zageszczenia min. Dpr = 99 %

- Po zageszczeniu, podbudowa jest gotowa do utozenia na niej warstwy wierzchniej

Warstwa $cieralna — wierzchnia, Scieralna warstwa z kruszywa naturalnego, w kolorze bezowym,
kruszywo granitowe, piaski specjalne, wypetniacz mineralny, zwiry naturalne — tamane:

—  Wodoprzepuszczalno$¢ k=5,7*10* cm/s

—  Wytrzymatos$¢ na Scinanie Ts=67,2 %

— Gestos¢ wg. Proktora 2,037 t/m3 Wpr 8,6%

Warstwa dynamiczna — kruszywo granitowe, piaski specjalne, wypetniacz mineralny, zwiry
naturalne — famane:

— Wodoprzepuszczalnosé¢ k=6,1*10* cm/s

—  Wytrzymatos$¢ na Scinanie Ts=63%

— Gestos¢ wg. Proktora 2,181 t/m® Wpr 8,8%

28.3.  UTRZYMANIE NAWIERZCHNI Z KRUSZYW

o Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W
pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbaé, aby byta ona stale wilgotna,
zraszajac jg wodg ze zbiornikow przewoznych.

o Pojawiajgce sie wklesniecia po okresie pielegnacji wyrownuje sie kruszywem po uprzednim
wzruszeniu nawierzchni za pomocg oskardéw. Wczesne wyrownanie wklesnie¢ zapobiega
powstawaniu wybojow. Jezeli mimo tych zabiegdw tworzg sie wyboje, uszkodzone miejsca
nalezy wycigé pionowo i usung¢, dosypac Swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowac i
zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.

o Po dluzszym okresie uzytkowania nawierzchni z kruszyw naturalnych lub po okresie
nadmiernego obcigzenia konieczna moze okazac sie niewielka renowacja nawierzchni
ttuczniowej, w postaci dosypki o grubosci 0,3 cm do 0,6 cm, z materiatu, z ktérego
wykonano nawierzchnie.
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Przed wykonaniem dosypki nalezy usunaé z nawierzchni drobne czastki, naniesione lub
nagromadzone w miejscach szczegodlnie intensywnie eksploatowanych oraz uzupetni¢ je
nowym materiatem.

Wagtebienia nalezy wypetni¢ materiatem, z jakiego wykonano nawierzchnie oraz zagescic.
(np. walcujgc na krzyz i ,na zaktadke” ). Wieksze dziury nalezy odpowiednio wczesnie
uzupetnia¢ materiatem zapasowym. Prace nalezy przeprowadzaé tylko na wilgotnej
powierzchni, gdyz w przeciwnym razie mozna spowodowac jej rozkruszanie. Zatem w
zalezno$ci od pogody, nawierzchnie trzeba wczesniej zmoczyé woda.

Wymagania dotyczgce roztozenia geotkaniny sg nastepujace:

Geotkaniny nalezy rozwija¢ i uktada¢ na podtozu recznie.
Do ciecia nalezy stosowac¢ ostre noze, nozyce lub inne podobne narzedzia.
Pasma geotkaniny powinny by¢ bez dziur i rozdar¢.

Warstwe geotkaniny nalezy rozktadaé na wyprofilowanej powierzchni podioza,
pozbawionej ostrych elementdw, ktére mogg spowodowac jej uszkodzenia (np.: kamienie,
korzenie drzew i krzewdw).

Pasma geotkaniny mogg by¢ fgczone na zaklad z zastosowaniem specjalnych szpilek z
tworzywa sztucznego spinajgcych dwa pasma. W przypadku wyréwnanego podtoza
zaktadu powinna wynosi¢ przynajmniej 30 cm.

Wymagania dotyczgce wbudowania obrzezy sg nastepujgce:

obrzeza nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym =z ustaleniami
dokumentaciji projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Wymagania dotyczace wykonania hawierzchni sg nastepujgce:

Roztozy¢ zwir w taki sposéb aby nie uszkodzi¢ geotkaniny.
Nawierzchnie z kruszywa zagesci¢ lekkimi walcami lub ptytami wibracyjnymi.

Warstwa zwiru ma w catosci pokry¢ geotkanineg, nie nalezy dopusci¢ do wystawania

29. KONTROLA JAKOSCI
29.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’

29.2. KONTROLA WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA NATURALNEGO

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

e Przygotowania podtoza.

o Jakosci, rodzaju materiatdw, kompletnosci materiatow.

¢ Rzednych wysokosciowych. Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

o Uksztattowania osi w planie.

e Grubosci poszczegoéinych warstw, réwnosci nawierzchni, prawidtowego zageszczenia
warstw. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwoch
warstwach, nalezy mierzy¢ tagczng grubosé tych warstw.

o Szerokosci. Szerokos¢ profilowanego podioza nie moze rozni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

e Zgodnosci kierunkow spadku ze wskazaniami projektu rzednych.
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29.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie elementy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w specyfikacji powinny byé naprawione przez Wykonawce na wtasny koszt poprzez ponowne
wykonanie wadliwego fragmentu.

30. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

Jednostkg obmiarowg jest :
- [m2] nawierzchni,

- [m3] mieszanki,

- [m] koryta.

31. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.27
32. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowacé bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

33. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

A-Z 08.00

KODY CPV:

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112210 -0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskg
36535200 - 2 Wyposazenie placu zabaw
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycjii ,PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOL KOSCIOLA PARAFIALNEGO PW.
ZWIASTOWANIA NAJSWIETSZEJ MARYI PANNY W LACKU”. SST stanowi cze$é dokumentow
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robot jest objete:

- montaz fawek;

- montaz koszy na $mieci;

- montaz stojakéw na rowery.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH

6.1. ZASADY OGOLNE

Wymagania dotyczgce rozwigzanh réownowaznych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.

6.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
by¢ dokonane wylgcznie na piSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentacji projektowej.
Rozwigzania réwnowazne dotycza:
o Elementy matej architektury(tawki, kosze tablice, itp.):

- producenta.

- gatunku drewna.

- kolorystyki.

- wzoru urzadzen.

7. MATERIALY

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materiatow podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.
7.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatdow zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrédio pozyskiwania materiatdw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

7.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na
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uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

7.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

7.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktorzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowaé stosownosé danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wlasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujacych.

Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich
materiatéw lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdéwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny byé

jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.
7.6. LAWKI

tawka z oparciem i podtokietnikami.

Wymiary: 165 cm x 55 cm x 80 cm, dtugosé siedziska 150 cm, szerokosc¢ siedziska 40 cm
Konstrukcja no$na wykonana z zeliwa i stali lakierowanej proszkowo na kolor czarny.
Siedzisko wykonane z drewna pokrytego lakierobejcg w kolorze orzecha.

5 Sr 8 L G -.?g~ R s
2 2 W A

7.7. KOSZE NA SMIECI

Wymiary: wymiary — 45 cm, wysokos¢ — 65 cm, pojemnos¢ — 35|
Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor czarny.
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7.8. STOJAKI NA ROWERY

Wymiary: dtugo$¢ - 110 cm, szerokos¢ — 5 cm, wysokos¢é — 85 cm
Konstrukcja nosna wykonana ze stali lakierowanej na kolor czarny.

——— - =

8. SPRZET

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.
8.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Do wykonania montazu elementdéw matej architektury uzywa sie drobny sprzet pomocniczy.

9. TRANSPORT

9.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdine’.

10. WYKONANIE ROBOT

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.

10.2. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Wymagania dotyczgce montazu sg nastepujgce:

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robét, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét.

Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie ze sztukg
budowlana.

Aby zapewni¢ odpowiednie rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw nalezy w pierwszym
kroku roztozy¢ je bez montazu w wyznaczonych miejscach, zachowujgc nalezyte odlegtosci.
Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewni¢ sie, ze dostepne sg wszystkie czesci i elementy
mocujgce, zgodnie ze specyfikacjami w zatgcznikach.

Przygotowaé odpowiednig liczbe otworow w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej dtugosci
elementéw kotwigcych. Wykona¢ pod stopami fundamentowymi podkfad drenazowy z
kruszywa.

Osadzi¢ elementy kotwigce w przygotowanych otworach.

Wypethi¢ otwory mieszankg betonu B25

Zaokragli¢ krawedzie fundamentéw betonowych!
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e Wazne! — Wszystkie rozmiary fundamentéw obowigzujg dla klasy gleby 3 — 4 (gleba
standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miekkiej zalecamy powiekszenie rozmiarow
fundamentow.

11. KONTROLA JAKOSCI
11.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jako$ci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

11.2. KONTROLA MONTAZU ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

- poprawnosci wykonania fundamentow,

- poprawnosci montazu urzadzen i zgodnos¢ z zaleceniami producenta.

11.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie elementy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
specyfikacji powinny byé naprawione przez Wykonawce na wiasny koszt poprzez ponowne
wykonanie wadliwego fragmentu.

12. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

Jednostkg obmiarowsg jest :
- [kpl.] kosz itp.,
- [m] tawka itp.

13. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’

14. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowacé bedzie
w szczegolnosci;

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

15. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

NASADZENIA

A-Z 09.00

KODY CPV:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112210 -0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskg

77310000 - 6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycjii ,PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOL KOSCIOLA PARAFIALNEGO PW.
ZWIASTOWANIA NAJSWIETSZEJ MARYI PANNY W LACKU”. SST stanowi cze$é dokumentéw
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogoine”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

4.1. SADZENIE ROSLIN

- wytyczenie nasadzen drzew w terenie;

- wytyczenie nasadzen rabat;

- sadzenie drzew;

- sadzenie bylin i traw;

- zaprawa ziemi hydrozelem;

- $ciotkowanie powierzchni pod roslinami zrebkami lub kora.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg

zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatdow jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca, co najmniej 2% czesci organicznych
Humusowanie - zespodt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajgcy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkoétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna - forma niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci
od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong.

Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow lub forma utworzona w szkétce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

6. MATERIALY

6.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
6.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatbw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrédio pozyskiwania materiatdw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.
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6.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badZz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

6.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do roboét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wkasciwosé do
robét i bylty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

6.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowaé stosownosé¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wlasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ 2z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich
materiatéw lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny byé
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

6.6. MATERIAL ROSLINNY

Drzewa powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej. Rosliny
powinny byé¢ raz lub dwa razy szkétkowane. Rosliny powinny by¢ pojemnikowane i oznakowane
etykietg zawierajgcg dane identyfikacyjne (nazwa tacinska, wysokosc¢ rosliny, rodzaj pojemnika).
Materiat szkoétkarski powinien ponadto posiadaé cechy zgodne z normg PN-R-67022 i PN-R-67023
i pochodzi¢ z rodzimych szkétek.

Uzyty do nasadzen materiat:

e Rosliny powinny by¢ zgodne z normami PN-R-67023, PN-R-67022 oraz zaleceniami
jakosciowymi dla ozdobnego materiatu roslinnego Zwigzku Szkétkarzy Polskich.

e Rosliny powinny by¢ wiasciwie oznaczone, tzn. etykiety z podang nazwg tacinska, forma,
wyborem, wysokoscig pnia i nr normy;

e Drzewa powinny by¢ o obwodzie pnia podanym w tabeli z nasadzeniami;

e Korony drzew powinny by¢é prawidlowo uformowane z zachowaniem  pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany;

o Drzewa lisciaste powinny by¢ prowadzone w szkofce, jako solitery, mie¢ forme pienng
i korone uksztattowang na wysokosci okoto 250 — 300 cm;

¢ Rosliny powinny by¢, co najmniej dwukrotnie szkotkowane;

e Przewodnik drzewa powinien by¢ prosty z wyraznie uformowanym pgkiem szczytowym;

e System korzeniowy drzew powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,
na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne.

e Blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zrosniete;

o Uzyty do nasadzen materiat roslinny powinien by¢ zdrowy, wolny od szkodnikéw
i patogendéw, oraz pozbawiony ran i sladéw po $wiezych cieciach.
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Wady niedopuszczalne:

e Silne uszkodzenia mechaniczne;

e Odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia;

¢ Slady zerowania szkodnikéw;

e Oznaki chorobowe;

e Zwiedniecia i pomarszczenia kory zaréwno na czesciach nadziemnych jak i korzeniach;

e Martwica i pekniecia kory na przewodniku;

e Uszkodzenia pgczka szczytowego przewodnika w | wyborze formy naturalnej oraz w | i Il
wyborze formy piennej;

e Dwupedowe korony drzew formy piennej;

e Uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej;

¢ Nieprawidtowo zro$niete odmiany szczepione z podktadka.

6.7. PODLOZE

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych.
Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.

Powinna zapewnia¢ roslinom odpowiednie warunki wzrostu:
- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;
- mie¢ strukture gruzetkowatg
- nie moze by¢ zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
- musi by¢ pozbawiona kamieni,
- wymagane proporcje poszczegoélnych frakcji ziemi urodzajnej:
o frakcja ilasta — wielkos¢ ponizej 0.002mm — zawartos¢ 12 - 18%
o frakcja pylasta — wielkos¢ 0.002 - 0.05mm —zawartos¢ 20 - 30%
o frakcja piaszczysta — wielkos¢ 0,05 - 2,0mm —zawartos¢ 45 - 70%
o frakcja zwirowa i kamienista — zawartos¢ ponizej 5%,
e nie dopuszcza sie stosowania poditoza na bazie torfu,
e wymagane fizyczne parametry charakteryzujgce ziemie urodzajna: ciezar objetosciowy 1,3
-1,6T/m3,
e wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej:
e zawarto$¢ materii organicznej: 5 - 7% w stosunku C:N ponizej 30:1; zawartos¢ mineratow:
N 25 - 50mg, P205 10 - 29mg, K20-49mg, Mg10 - 15mg na 100g gleby, odczyn pH 5,7 -
6,5 z zawartoscig Ca nie przekraczajgcg 500mg/ 100g s.m. gleby.

Nie dopuszcza sie do wbudowania ziemi urodzajnej z zawartosciami Ca i materii organicznej
oraz o wartosci pH przekraczajacej wymienione wartosci.

6.8. NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.K) - 1,2-0,5-1,0kg/100m?. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

6.9. PALIKOWANIE

Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ drewnianym solidnym, zaimpregnowanym tréjnogiem.
paliki drewniane toczone, impregnowane o dtugosci 250 cm , srednicy 8 mm, 3 paliki na drzewo,
rygle poprzeczne 3 szt. — pétwatek drewniany o szerokosci 8 cm i dlugosci powyzej 60 cm. tasma
do mocowania drzew elastyczna o szer. min. 5cm,

Palikowanie za pomocg tréjnogéw, usytuowanych naprzeciwlegle i zwigzanych tasmg elastyczng.
Wysokos¢ palika powinna odpowiada¢ diugosci pnia i umozliwia¢ swobodne ruchy korony drzewa
na wietrze. Elastyczne wigzanie z tasmy lub plastikowej opaski ma za zadanie oddziela¢ pien od
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pala i zapobiega¢ ocieraniu sie.

6.10. HYDROZEL

Planuje sie zaprawienie ziemi pod nasadzenia ro$lin na rabatach, na ktérych nie bedzie
nawadniania automatycznego, hydrozelem.

Hydrozel - Zel polimerowy w formie suchego granulatu, (usieciowany poliakrylen potasu),
bez dodatkéw mineralnych, posiadajgcy zdolnos¢ absorbowania i zatrzymywania wody
oraz stopniowego jej oddawania do otoczenia. Hydrozel powinien by¢ w oryginalnym opakowaniu
z podang nazwa, sktadem i sposobem stosowania.

Preparat nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem. Zastosowanie dawkowania w ilosci 0,005 kg
na 1 krzew, byline, trawe.

6.11. SCIOLKA

Do Scidtkowania zaleca sie zastosowanie zrebkéw uzyskanych ze zmielenia gatezi lub kory
sosnowej. Kora do Scidtkowania musi by¢ przekompostowana i pozbawiona patogendéw grzybow.
Zaleca sie zastosowanie warstwy mulczu sredniorozdrobnionego 10 cm dla drzew i 7 cm dla
krzewow i pnaczy.

Za mulcz uznajemy materiat pozyskany podczas zrebkowania konaréw pedow i gatezi drzew
lisciastych. Sg to widry drewniane o szerokosci minimum 2 cm, dtugosci minimum od 2 do 8 cm,
nie posiadajgce zanieczyszczen. Zrebki , powinny by¢ przekompostowane i sterylne (tzn.
pozbawiona nasion chwastoéw i zarodnikdow grzybéw). Odczyn stosowanych zrebkéw powinien by¢
obojetny.

7. SPRZET

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

7.2. SPRZET DO NASADZEN

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- samochod samowytadowczy,

- wozki transportowe,

- szpadle,

- wiertnice otworéw w gruncie;

- drobny sprzet pomocniczy.

8. TRANSPORT

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczace transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

8.2. TRANSPORT ZIEMI URODZAJNEJ, KORY, ROSLIN

Ziemie urodzajna, kore, rosliny nalezy przemieszczac z zastosowaniem rowniarek lub spycharek
albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci,
warunkow lokalnych i przeznaczenia.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoine’
9.2. NASADZENIA DRZEW

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew sg nastepujgce:

e Usungc starg darn oraz smieci;
e Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem nawierzchnie oraz elementy matej architektury;
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e Wymodelowa¢ powierzchnie terenu;

e Przygotowac podioze glebowe do wykonania nasadzen roslinnych;

e Wytyczy€ linie nasadzenh w terenie i oznaczyc je;

e Wytyczy¢ miejsce posadzenia drzew;

e Rozstawi¢ w wyznaczonych miejscach drzewa i krzewy;

e Drzewa nalezy sadzi¢ do dotdéw, wykopanych w wyznaczonych miejscach, wielkoscig
dopasowanych do bryt korzeniowych sadzonych roslin.

e Doty pod bryty korzeniowe nalezy zaprawia¢ ziemig urodzajna;

o Posadzi¢ drzewa;

o Wykonaé niezbedne zabezpieczenia wsadzonych roslin;

o Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ solidnym trojnogiem;

e Ziemie wokot posadzonych drzew nalezy uksztattowa¢ w misy o $rednicy 1,5 m, zbierajgce
wode;

e Mulczowaé glebe warstwg zrebkow lub kory;

e Rosliny po posadzeniu nalezy obficie podlac;

e Po zakonczeniu prac teren posprzatac.

9.3. NASADZENIA KRZEWOW, BYLIN, TRAW

Wymagania dotyczgce sadzenia roslin sg nastepujace:

e Usungc starg darh oraz $mieci;

e Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem nawierzchnie oraz elementy matej architektury;

e Wymodelowaé powierzchnie terenu;

e Przygotowaé podioze glebowe do wykonania nasadzen roslinnych;

o WytyczyC linie nasadzen w terenie i oznaczyc je;

e Rozstawi¢ w wyznaczonych miejscach rosliny;

e Rosliny nalezy sadzi¢ do dotéw, wykopanych w wyznaczonych miejscach, wielkoscig
dopasowanych do bryt korzeniowych sadzonych roslin.

e Doty pod bryly korzeniowe nalezy zaprawia¢ ziemig urodzajng;

e  Korzenie krzewdw powinny by¢ otoczkowane hydrozelem lub ziemia urodzajna powinna by¢
wymieszana z hydrozelem;

e Posadzi¢ rosliny;

e Wykonac niezbedne zabezpieczenia wsadzonych roslin;

e Mulczowa¢ glebe warstwg zrebkow lub kory pod nasadzeniami;

e Rosliny po posadzeniu nalezy obficie podla¢;

e Po zakonczeniu prac teren posprzagtac.

10. KONTROLA JAKOSCI

10.1.  ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

10.2. KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- prawidtowego zabezpieczenia terenu budowy;

10.3. KONTROLA SADZENIA ROSLIN

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z projektem wyznaczenia miejsc posadzenia roslin;

- wielkosci dotkéw pod roslinami;

- zaprawienia dotkow ziemig urodzajng;

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian;
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- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodno$ci z normami

- wykonania prawidtowych mis, podlania oraz roztozenia Sciotki.

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego.

11. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
Jednostkg obmiarowg jest :

- [szt.] wykonanych nasadzen drzew i krzewdw,

- [m2] wykonanych nasadzen krzewow, mulczowania,

12. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

13. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowacé bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

14. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

TRAWNIKI

A-Z 10.00

KODY CPV:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291 -4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112210 -0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskg

77310000 - 6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycjii ,PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOL KOSCIOLA PARAFIALNEGO PW.
ZWIASTOWANIA NAJSWIETSZEJ MARYI PANNY W LACKU”. SST stanowi cze$é dokumentéw
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogoine”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

4.1. WYKONANIE TRAWNIKOW DYWANOWY CH

- wyréwnanie terenu;

- hawiezienie warstwy ziemi urodzajnej;
- kilkukrotne réwnanie i watowanie ziemi;
- wysiew nasion traw z nawozeniem;

- podlanie trawnikéw

4.2. WYKONANIE TRAWNIKOW POD DRZEWAMI

- wyréwnanie terenu;
- wyréwnanie i zwatowanie ziemi;
- wysiew nasion traw z nawozeniem.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg

zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca, co najmniej 2% czesci organicznych
Humusowanie - zespodt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomoca walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

6. MATERIALY
6.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
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6.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatdw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrédlo pozyskiwania materiatbw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

6.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badZz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

6.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

6.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowaé stosownos¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wlasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ 2z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujacych.

Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich
materiatéw lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

6.6. NASIONA TRAW

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase, numer
normy, wedtug ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Mieszanka powinna mie¢
aktualna date waznosci do uzycia.

Sktad procentowy gatunkoéw traw uzytych do mieszanki:

- zycica trwata Lolium perenne - 25%

- kostrzewa czerwona roziogowa Festuca rubra ssp. rubra — 35%

- kostrzewa czerwona kepowa Festuca rubra ssp. commutata - 10%

- kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea - 20%

- kostrzewa murawowa Festuca ovina trachyphylla - 10%
6.7. PODLOZE

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych.
Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.

Powinna zapewnia¢ roslinom odpowiednie warunki wzrostu:

- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;

- mie¢ strukture gruzetkowatg

- nie moze by¢ zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
- musi by¢ pozbawiona kamieni,
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- wymagane proporcje poszczegoélnych frakcji ziemi urodzajnej:

o frakcja ilasta — wielkos¢ ponizej 0.002mm — zawartos¢ 12 - 18%

o frakcja pylasta — wielko$¢ 0.002 - 0.05mm —zawartos¢ 20 - 30%

o frakcja piaszczysta — wielkos¢ 0,05 - 2,0mm —zawarto$¢ 45 - 70%

o frakcja zwirowa i kamienista — zawartos¢ ponizej 5%,

e nie dopuszcza sie stosowania poditoza na bazie torfu,

e wymagane fizyczne parametry charakteryzujgce ziemie urodzajng: ciezar objetosciowy 1,3
-1,6T/m3,

e wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej:

e zawartos¢ materii organicznej: 5 - 7% w stosunku C:N ponizej 30:1; zawarto§¢ mineratow:
N 25 - 50mg, P205 10 - 29mg, K20-49mg, Mg10 - 15mg na 100g gleby, odczyn pH 5,7 -
6,5 z zawartoscig Ca nie przekraczajgcg 500mg/ 100g s.m. gleby.

Nie dopuszcza sie do wbudowania ziemi urodzajnej z zawartosciami Ca i materii organicznej
oraz o wartosci pH przekraczajgcej wymienione wartosci.

6.8. NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.K) - 1,2-0,5-1,0kg/100m?. Nawozy nalezy zabezpieczyé przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

7. SPRZET

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
7.2. SPRZET DO TRAWNIKOW

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki).
8. TRANSPORT

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczace transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogéine’
8.2. TRANSPORT ZIEMI URODZAJNEJ

Ziemie urodzajng, nalezy przemieszczac¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢
transportem samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia.

9. WYKONANIE ROBOT
9.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogéine’

9.2. WYKONANIE TRAWNIKOW

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu
rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazondéw lub
kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do
3. cm),
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przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowaé sie 2 do 3 cm
nad terenem,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem -kolczatkg
lub zagrabic,

siew powinien by¢é dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w iloéci od 35g na 1m2,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

Przygotowac¢ tereny pod trawniki poprzez wyréwnanie i utwardzenie powierzchni;

Na trawnikach nalezy wysia¢ mieszanke traw zgodng z projektem.

10. KONTROLA JAKOSCI

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’

10.2. KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- prawidiowego zabezpieczenia terenu budowy;

10.3. KONTROLA WYKONANIA TRAWNIKOW

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- Doktadnosci oczyszczenia terenu po budowie;

- Prawidtowego wyréwnania terenu;

- Prawidtowego wykonania trawnikéw;

- Gestosci zasiewu nhasion.

11. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne

Jednostkg obmiarowg jest :
- [m2] wykonanych trawnikéw,
- [m2] pielegnowanych trawnikow.

12. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

13. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania
- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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14. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzenh lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PROJEKT OCHRONY DRZEW

A-Z 11.00

KODY CPV:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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15. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

16. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zabezpieczeniem drzew i krzewdw na okres budowy w ramach inwestycjii ,PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOL KOSCIOLA PARAFIALNEGO PW.
ZWIASTOWANIA NAJSWIETSZEJ MARYI PANNY W LACKU?”. SST stanowi cze$é dokumentéw
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robot.

17. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

18. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robdt jest objete:
- oszalowanie pni drzew;

- wygrodzenie stref ochronnych grupy drzew;

- wyznaczenie i zabezpieczenie statego miejsca sktadowania materiatéw budowlanych;

- Wyznaczenie i oznaczenie tymczasowego miejsca skladowania materiatéw budowlanych;
- wykonanie drég technologicznych;

- koszenie trawnikéw w okresie prowadzenia robét budowlanych;

- podlewanie drzew w okresie prowadzenia robot budowlanych.

19. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego oraz ze
standardami utrzymania terendw zieleni Fundacji Sendzimira.

20. ZASADY PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH

W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzega¢ kilku podstawowych zasad:

e ograniczy¢ prace budowlane do niezbednego minimum, poniewaz wszelkie dziatania wplywajg
negatywnie na roslinnos¢ oraz podtoze.

e wszelkie prace w obrebie bryt korzeniowych prowadzi¢ recznie (strefa NSOD), zakaz
stosowania sprzetu mechanicznego,

e zakaz usuniecia korzeni szkieletowych drzew, nawet je$li sg w kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem. W takiej sytuacji nalezy znalezé rozwigzanie alternatywne w
porozumieniu z Zamawiajgcym, Projektantem, Inspektorem nadzoru,

e czas prac w obrebie bryt korzeniowych nalezy tak rozplanowac by byt jak najkrétszy. W taki
sposob organizowa¢ roboty ziemne, by odcinki robot konczyé w przeciggu kilku dni,
nie dopuszczajgc do trwatego przesuszenia korzeni i gleby,

e drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place skladowe materiatdw budowlanych zlokalizowaé
z dala od istniejgcego zadrzewienia.

e stosowac zabiegi ochronne i rehabilitacyjne.
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21. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang w terenie po zakonczeniu robot
budowlanych, a sg narazone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich
podanych ponizej czynno$ci:

wyznaczy¢ i wygrodzi¢ dla drzew pozostajgcych na budowie ich strefy ochronne SOD-
zgodnie z POD.

wyznaczy¢ zaplecze budowy i place sktadowe materiatéw budowlanych z dala od drzew.
wyznaczy¢ szlaki poruszania sie¢ maszyn budowlanych, tak by pojazdy nie ubijaty gleby przy
drzewach

w obrebie korony i strefy korzeniowej wyjatkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego
wymaga zgody inspektora nadzoru terenéw zieleni

w przypadku gdy wykonujemy ogrodzenie ochronne wokét drzew, mozna zrezygnowac z
wykonania szalowania pni

wszelkie prace wykonywac recznie (strefa NSOD).

jezeli to konieczne wykona¢ redukcje korony przed przystgpieniem do prac w strefie bryly
korzeniowej.

w taki sposéb organizowac roboty ziemne, by odcinki robot konczyé w przeciggu kilku dni,
nie dopuszczajgc do trwatego przesuszenia korzeni i gleby.

przed przystgpieniem do ustalania niwelety nawierzchni nalezy uzgodnic¢ je kazdorazowo z
inspektorem nadzoru terenéw zieleni

podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢é drzewa przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

wszelkie prace prowadzone w poblizu drzew powinny by¢ wykonane ze szczegdlng
ostroznoscig tak, aby roboty ziemne nie spowodowaty ostabienia systeméw korzeniowych
drzew. W przypadku odkrycia korzeni nalezy je zabezpieczyc.

korytowanie ograniczy¢ do minimum, tak, aby nie uszkodzi¢ korzeni drzew. Przy drzewach
rowki pod obrzeza nalezy kopac recznie.

zakaz zmiany wysokosci gruntu w obrebie koron drzew.

zakaz usuwania korzeni stabilizujgcych drzewo. W przypadku kolizji korzenia z obrzezem lub
nawierzchnig, prace nalezy wstrzymac¢ i uzgodni¢ dalsze postepowanie z inspektorem
nadzoru terendw zieleni

zakaz podkrzesywania koron drzew oraz wykonania cie¢ technicznych bez uzgodnienia ich z
inspektorem nadzoru terenéw zieleni

podlewanie drzew wodg przez caly okres trwania robét, w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych. Nie mozna dopusci¢ do przesuszenia korzeni.

przykrycie odkrytych korzeni geotkaning lub folig.

po zakonczeniu prac budowlanych wykonaé¢ zabiegi poprawiajgce strukture i jakos¢ gleby;
zabiegi rehabilitacyjne

22. KATALOG DZIALAN ZABRONIONYCH

Niedopuszczalne sg wszelkie dziatania moggce mie¢ negatywny wplyw na kondycje drzew i
krzewow rosngcych na placu budowy lub w jego sasiedztwie, a przewidzianych do pozostawienia.
Dotyczy to w szczegdlnosci lokalizowania w strefie ochrony drzewa:

obiektéw tymczasowych (np. biura budowy, toalety itp.)

placow postojowych i sktadowisk materiatdw budowlanych, kruszyw, gruntéw, srodkow
chemicznych;

drég poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdow obstugujgcych budowe bez odpowiedniego
zabezpieczenia podtoza przed zageszczeniem i ingerencjg w system korzeniowy drzewa;
miejsc wysypywania lub wylewania odpadéw powstajgcych w procesie budowlanym, w tym z
ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych
w procesie budowlanym.
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Na placu budowy w strefie ochronnej drzew (SOD) zakazuje sie:

e uszkadzania korzeni (odciecie zbyt blisko pnia, oderwanie lub zmiazdzenie, odkrycie lub
przesuszenie);

o doprowadzania do ubytku tkanek (uszkodzenia pni, odarcia korowiny, ztamania gatezi i
konaréw);

e zmiany poziomu gruntu;

e zmiany w strukturze i wilgotnosci gleby;

e zageszczenia (ubicia) gleby, ktére jest nieodwracalne.

23. WYZNACZANIE STREF OCHRONNYCH WOKOL DRZEW

23.1. STREFA OCHRONY DRZEWA (SOD)

Jest obszarem wokot drzewa, w obrebie ktérego ochronie podlega cate drzewo (w szczegdlnoSci
system korzeniowy) oraz jego siedlisko. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy dla
kazdego drzewa pozostajgcego na budowie wyznaczy¢ strefe ochronng drzewa, ktéra jest
konieczna, aby zminimalizowaé negatywne dziatanie czynnikéw stresowych. Strefy te majg na celu
zabezpieczenie gleby, korzeni, pnia i korony.

Strefa SOD musi by¢ dostosowana do kazdego drzewa indywidualnie.

Zasieg SOD obejmuije:

- strefe rzutu korony plus 1,5 -2 m - w przypadku zdrowych drzew o naturalnym pokroju;
- strefe rzutu korony plus 3 m - w przypadku zdrowych drzew szczegdlnie cennych;

- strefe wyznaczong indywidualnie - w przypadku szczegdlnych stanowisk (np. dla zadrzewien
przybrzeznych lub drzewa o koronie asymetrycznej/nienaturalnej).

Zaleca sie, aby w toku realizacji prac wykonawczych nie ingerowaé w NSOD. Warunkowo
dopuszcza sie przy koniecznosci wykonania wykopu otwartego prowadzenie robét ziemnych
recznie (szpadlami), a w przypadku ryzyka naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii
wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem.

23.2.  NIENARUSZALNA STREFA OCHRONY DRZEWA (NSOD)

To obszar wokot drzewa, w ktérym niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w system
korzeniowy drzewa. Przyjmuje sie zwykle, ze jest to obszar wokét drzewa (liczgc od powierzchni
jego pnia) o promieniu réwnym 2-krotnosci obwodu jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm
nad gruntem. W przypadku drzew wielopniowych zasieg NSOD oblicza sie na podstawie obwodu
najgrubszego pnia, a gdy drzewo ma osadzong korone ponizej 130 cm nad gruntem to pomiar
wykonuje sie na pniu pod nasadg korony.

Niezaleznie od przewidzianych dziatan minimalizujagcych, niedopuszczalna jest ingerencja w
system korzeniowy w obrebie nienaruszalnej strefy ochrony drzewa NSOD.

Ingerencja w NSOD grozi zamarciem drzewa lub utratg jego stabilnosci w gruncie, co stwarza
niebezpieczenstwo wywrotu pod ciezarem wlasnym Iub wptywem parcia wiatru i bytoby
réwnoznaczne ze zniszczeniem drzewa.

24. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW | SPRZETU

Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robét budowlanych nalezy uzy¢ nastepujace
materiaty:
o deski iglaste obrzynane, Kl. I, grubo$¢ min. 20 mm;

e gwozdzie;

e sznur konopny surowy lub drut stalowy okragty, miekki, ocynkowany, maty stomiane (lub
tkanina jutowa);

e woda
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Przy pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robét nalezy uzy¢:
e specjalistyczne narzedzia do wyrownywania i wygtadzania ran;

e wode

Do wykonania rob6t zwigzanych z zabezpieczeniem drzew i krzewdéw moze byé uzyty nastepujacy
sprzet:
p- ) samochdéd skrzyniowy do transportu materiatow;
e reczny sprzet do prac ziemnych;
e reczny sprzet do wykonania ogrodzenia;
e sprzet do podlewania
e oraz inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie prace w zasiegu strefy NSOD nalezy wykonywaé recznie. Zastosowanie
jakiegokolwiek sprzetu mechanicznego na tym terenie wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

25. WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROZBIOREK

Zakres prac rozbiérkowych dotyczy usuniecia starych nawierzchni wraz z podbudowg i obrzezami
oraz elementéw matej architektury. Ze wzgledu na duze zblizenia prac do starodrzewu prace
nalezy wykonaé recznie, tak aby nie uszkodzi¢ korzeni. W przypadku stwierdzenia wrosniecia
systemu korzeniowego w element do rozbidrki, taki fragment nalezy pozostawic¢ bez jakichkolwiek
dziatan.

Odnalezione podczas prac budowlanych ptyty nagrobne zostang usuniete recznie, tak aby nie
uszkodzi¢ korzeni.

Prace rozbiérkowe muszg by¢ prowadzone pod nadzorem Inspektora Nadzoru Dendrologicznego.

26. SPOSOBY ZABEZPIECZENIA POSZCZEGOLNYCH DRZEW PRZEZ
WYGRODZENIE STREF SOD LUB ZASTOSOWANIE ROZWIAZAN
ALTERNATYWNYCH

26.1. OGRODZENIE OCHRONNE

Ogrodzenie ochronne drzewa i jego systemu korzeniowego musi by¢ widoczne, wysokie i trwate.
Musi by¢ wzniesione zanim rozpoczng sie jakiekolwiek prace budowlane. Jezeli termin wykonania
cie¢ pielegnacyjnych przypadnie przed rozpoczeciem wiasciwych prac budowlanych, ogrodzenie
ochronne zostanie zamontowane po zakohczeniu prac w danym obszarze. Jezeli termin wykonania
cie¢ pielegnacyjnych przypadnie w trakcie budowy, to ogrodzenie ochronne zostanie miejscowo
zdemontowane na okres wykonywania w/w prac.

Odlegtos¢ ogrodzenia od pnia zalezy od wielkosci drzewa, jego wartosci przyrodniczej
i kulturowej.

Ogrodzenie powinno mie¢ minimum 1,2 m wysokosci i sktada¢ z pionowych i poziomych
elementow, podpartych punktowo. Zaleca sie stosowanie tymczasowych ogrodzen budowlanych z
azurowymi lub petnymi panelami.

W przypadku bardzo cennych drzew ogrodzenie powinno mie¢ minimum 2 -25 m
wysokosci, by¢ solidne i stabilne na gruncie. Aby zachowa¢ nisko potozone gatezie ogrodzenie
powinno by¢ umiejscowione poza linig obrysu korony drzewa, aby mogto zabezpieczy¢ gatezie
przed uszkodzeniami powodowanymi przez sprzet budowlany.

Ogrodzenie moze by¢ czesciowo zdejmowane na czas wykonania prac pielegnacyjnych fij.
koszenie. Zmiany w lokalizacji ogrodzen przewiduje sie: po przeprowadzeniu cie¢ w drzewostanie,
po wykonaniu prac rozbiérkowych. W trakcie trwania budowy zakres wygrodzenia zmianie bedzie
podlegat na wniosek lub za zgoda inspektora nadzoru dendrologicznego.

Na ogrodzeniu powinna znalez¢ sie tablica informacyjna. Powinna by¢é zamontowana w
widocznym miejscu. By¢ dostatecznie duza, aby z tatwoscig odczyta¢ zamieszczone na niegj
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informacje. Powinna by¢ wydrukowana na materiale odpornym na warunki atmosferyczne, badz
przed nimi zabezpieczona. Tablica informacyjna powinna by¢ zgodna z Zatgcznikiem nr 1.

Rys. 1. Ogrodzenie strefy ochronnej drzewa (SOD) na placu budowy chronigce glebe w systemie
korzeniowym przed zageszczeniem na skutek ruchu ciezkiego sprzetu (zrédto ,,Standardy wykonania i odbioru
robot budowlanych na terenach zadrzewionych” M.Suchocka)

STREFA OCHRONNA DRZEWA
NIE WCHODZIC

NIE PRZESUWAC OGRODZENIA
NIE SKEADOWAC MATERIALOW

Rys. 2. Przyktad oznaczenia tablicg informacyjng strefy ochronnej drzewa.
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26.2. OSZALOWANIE PNI

Ochrona pni drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi polega na ich zabezpieczeniu obudowg z
desek. Pomiedzy deski a pien nalezy wiozy¢ materiat izolacyjny — w tym celu pien nalezy owinaé
matg stomiana, grubym foliowym rekawem, wezem gumowym lub geowtdkning (min. 2 warstwy), a
nastepnie odeskowa¢ do wysokosci pierwszych dolnych odgatezien konaréw, uwzgledniajgc
indywidualny ksztait pnia. Zabezpieczenie nalezy przymocowaé do pnia w trzech miejscach, w
odlegtosci 40-60 cm od siebie, za pomocg opasek z drutu lub biodegradowalnej tasmy
polipropylenowej, bgdz tasmy stalowej. Dolna cze$¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu,
bedac lekko wkopana w grunt lub obsypana ziemig. Po zakonczeniu robét nalezy zdemontowac
zabezpieczenie drzewa — rozebra¢ jego konstrukcje, usungé i zagospodarowaé tworzgcej
materiaty, spulchni¢ glebe w strefie korzeniowej drzewa.

26.3. PODLEWANIE DRZEW

W zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych czesto zmieniamy tymczasowo dostep do wody dla
drzew istniejgcych. Po wyznaczeniu strefy ochronnej SOD, w jej obrebie nalezy wykonaé tzw. dofki
nawadniajgce.

Dofki gtebokie na 20-30 cm zlokalizowane sg co 60-100 cm od siebie i wypetnione sg zwirem.
Podczas budowy do dotkéw tych wlewa sie wode, ktéra rozsgcza sie dalej w bryle korzeniowe;j.

27. OCHRONA DRZEW | KRZEWOW PRZY PROWADZENIU WYKOPOW

e wykopy powinno sie wykonywa¢ poza okresem wegetacji drzew i krzewdw, przy
zastrzezeniu, ze nie mogg by¢ wykonywane w okresie mrozéw. Jezeli wykop nalezy
wykonac¢ latem, to nalezy to zrobi¢ w czasie pochmurnej i deszczowej pogody, zapewniajgc
nawadnianie sciany wykopu (ochrona przed wysuszeniem)

e przy wykonywaniu prac w okresie wegetacji i upatdw nalezy maksymalnie skroci¢ okres
narazenia korzeni na przesuszenie poprzez regularne podlewanie oraz zabezpieczenie
korzeni przez owiniecie ich przepuszczalnymi materiatami np. matg jutowg (NIE
STOSOWAC FOLII)

e zakaz wykonywania wykopéw w odlegtosci blizszej niz 2 m od pnia drzewa

e prace w obrebie korzeni nalezy prowadzi¢ tylko recznie (strefa NSOD), z maksymalnym
zachowaniem systemu korzeniowego

e zakaz odcinania korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statyke drzewa (o $rednicy
powyzej 3,5 cm)

e przy gtebokich wykopach nalezy wykona¢ ekrany korzeniowe zabezpieczajgce zgodnie z
zasadami pielegnaciji drzew

o w trakcie prac ziemnych drzewa podlewac, a po zakonczeniu robot drzewa zasili¢é nawozami
wielosktadnikowymi, a optymalnie zastosowa¢ mikoryzacje korzeni

o jezeli zajdzie koniecznos¢ wykonania wykopu w strefie NSOD zastosowac ekrany

korzeniowe.

w strefie ochrony drzew (SOD) nalezy uktada¢ instalacje z zastosowaniem metod
bezwykopowych (przewiertem lub przeciskiem sterowanym)
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UWAGA!

Ze wzgledu na specyficzne warunki dotyczace inwestycji tj. duze zageszczenie starodrzewu,
konieczno$¢ montazu ekranu korzeniowego nalezy uzgodni¢ na budowie pod nadzorem
Inspektora Nadzoru Dendrologicznego tak aby nie uszkodzi¢ korzeni.

ziemi lisciaste), humusu lub

Warstwa wierzchnia; mieszanka | ‘
torfu z piaskiem, ,

Mieszanke utrzymywac w
wilgotnosci.

Ok 20 cp
[

o

ok, 70 cm miceranks N\
N\
| /

7

ok B0 ¢ nvaT rodruga’
s

N | D
10 %8 !
e N
A g \

sialka lub szalunek z desek

mata np. geowloknina, jula lub folia
Rys. 3. Budowa zastony korzeniowej (na podstawie Szczepanowska 2008)

28. ZAPLECZE BUDOWY

W celu zabezpieczenia gleby przed jej nadmiernym zageszczeniem nalezy wyznaczy¢ na terenie
inwestycji:

- zaplecza budowy jak kontener biurowy, toaleta przenosna, strézéwka,

- miejsca sktadowania materiatow budowlanych,

- miejsca postoju i sktadowania maszyn budowlanych

- miejsca sktadowania odpadow.

Sktadowanie materiatéw budowlanych dopuszczalne jest poza SOD (wskazane na rysunku) i
ogrodzeniem ochronnym drzewa. Ogrodzenie ochronne SOD nie moze by¢ rozbierane
tymczasowo, aby ztozy¢ materiaty.

Sktadowanie materiatdw na obszarach innych niz wyznaczone moze odbywaé sie wytgcznie na
paletach, poza strefg SOD drzewa i tylko na czas wykonania prac max. do 10h. W przypadku
sktadowania materiatéw sypkich wymagane jest dodatkowe utozenie wtdkniny pod paletami.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich

drzew tj. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:
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- nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,
- nie powinien poruszac sie sprzet mechaniczny;

- nie zaszly zmiany poziomu gruntu.

29. SZLAKI KOMUNIKACYJNE SPRZETU BUDOWLANEGO

W celu zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi, korzeni przed i gleby przed jej
nadmiernym zageszczeniem nalezy wyznaczy¢ na terenie inwestycji szlaki komunikacyjne
usytuowane z dala od drzew.

Przy wyznaczaniu drogi technicznej nalezy uwzgledni¢ zasieg korony drzewa oraz zasieg pracy
sprzetu budowlanego.

Jezeli nie ma mozliwosci wytyczenia drég poza obrebem koron drzew, nalezy wykonac
tymczasowg droge techniczng uwzgledniajgc intensywnos¢ ruchu i masy pojazdow:

- 15-30 cm warstwg kory- dla ruchu pieszego; okazjonalnego ruchu pojazdéw o masie 3,5t

- 10-15 cm warstwg zwiru na geowtdkninie lub warstwa kory, a na niej hawierzchnig drewniang lub
z ptyt drogowych — dla ruchu pieszego i lekkiego 3,5 t

- dla diugotrwatego ruchu pojazdéw o masie do 30 t stosuje sie specjalistyczne maty geotekstylne
i teokraty lub utozone na zwirze ptyty betonowe.

- ruch maszyn w SOD musi obywac¢ sie pod nadzorem dendrologicznym

W przypadku przeprowadzenia maszyn w odlegtosci do 2 m od pnia drzew dojrzatych i
starodrzewu, nalezy roztozy¢ pomiedzy nabiegami belki drewniane i utozy¢ na nich nawierzchnie z
piyt.

Bezwzglednie pnie drzew musza byé zabezpieczone oszalowaniem.

30. OPIS POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WYSTAPIENIA SZKODY

PIELEGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robdt nalezy natychmiast podda¢ zabiegom
pielegnacyjnym:
a) Przy uszkodzeniu korzeni:
e Zdejmowac regularnie wydzielajgce sie martwe gatezie
o Wykonac ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac ich w miejscu,
gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy)
¢ Nie nalezy stosowac¢ srodkéw zabezpieczajgcych miejsca ciecia
o Uszkodzone i odkryte korzenie niezwiocznie przykry¢ warstwg ziemi urodzajnej
e Zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, rodzimag
glebe, ziemig bardziej zasobng
e Zastosowa¢ biologiczne metody poprawy warunkéw siedliskowych rozwoju
systemu korzeniowego drzew tj. oprysk powierzchni pod korong drzew kwasami
humusowymi, mikoryzacja korzeni, oprysk pod korong drzewa roztworem cukréw i
mineratow
b) Przy uszkodzeniu gatezi
o Wykonywa¢ ciecia gatezi o srednicy 5 cm zawsze metodg ,na trzy razy” (ciecie
podcinajace gatgz, ciecie docinajace, ciecie wyroéwnujgce)
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o Ciecia zaleca sie wykonywac¢ ostrg pitg reczng; ciecia pita akumulatorowg lub
spalinowa wykonywac tylko przy gateziach o Srednicy powyzej 5 cm

o Powierzchni rany (ciecia) nie nalezy zabezpiecza¢ przez zasmarowywanie
preparatami — jest to nieskuteczne i szkodliwe. Dopuszczalne zabezpieczenie
wytgcznie brzegdw Swiezej rany nietoksycznym preparatem petnigcym funkcije tzw.
Sztucznej kory
(np. Lac Balsam)

c) Przy ubytkach powierzchniowych pnia:

e Swiezo powstate rany (ubytki) bezposrednio po ich powstaniu nalezy pozostawi¢ bez
jakiejkolwiek ingerencji w jej zakres i ksztatt. Jedynie w przypadku rany o brzegach
poszarpanych lub zmiazdZzonych nalezy uformowaé/ wyréwnaé jej krawedz ostrym
narzedziem, tak aby nie uszkodzi¢ funkcjonujgcych tkanek przewodzgcych

e Powierzchni nie nalezy powleka¢ preparatami. Dopuszczalne zabezpieczenie brzegéw
Swiezej rany nietoksycznym preparatem petnigcym funkcje tzw. Sztucznej kory (Lac
Balsam)

W przypadku nieodpowiedniego zabezpieczenia drzew na czas robot budowlanych i wyniktych z
tego tytutu uszkodzen drzew lub ich zamieranie Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia
dziatari naprawczych, majgcych na celu poprawe kondycji drzew albo do wymiany materiafu
ro$linnego na wtasny koszt.

31. WYTYCZNE DO PRAC NA ODSLONIETEJ BRYLE KORZENIOWEJ

Systemy korzeniowe dojrzatych drzew sg bardzo rozlegte, dlatego nalezy dotozy¢ wszelkich staran,
aby zminimalizowa¢ uszkodzenia korzeni, do ktérych Moze dojs¢ podczas wykonywania prac
ziemnych. W poblizu drzewa nalezy zrezygnowa¢ z wykonywania robét ciezkim sprzetem, a
wykonywac je wytgcznie recznie (strefa NSOD). Minimalna granica przeprowadzania robét ciezkim
sprzetem dla drzew z nieformowang korong jest réwna szerokosci korony + 1.5- 2 m.

Korzenie mozemy przycig¢ w odlegtosci od pnia wynoszgcej sumie 5 srednic danego pnia drzewa.
Podczas wykonywania prac odstaniajgcych korzenie nalezy zadbac¢ o jak najszybsze przykrycie ich
gruntem lub zabezpieczy¢ je przed przesychaniem matami jutowymi. Najlepiej wykonywa¢ takie
zabiegi podczas pochmurnej i wilgotnej pogody.

Jezeli wystgpi koniecznos¢ uszkodzenia korzeni to nalezy je ucina¢ ostrym narzedziem. Jezeli
masa korzeni ulegta znacznemu zmniejszeniu trzeba przeprowadzi¢, proporcjonalnie zmniejszenie
ilosci czesci organéw asymilacyjnych (korony). Korone nalezy cig¢ pod scistg kontrolg inspektora
nadzoru. Najdogodniejszg porg na przeprowadzenie tego typu robot ziemnych jest pora spoczynku
drzew (od listopada do poczatku marca). Po wykonaniu zabiegow wokot strefy korzeniowej rosline
nalezy obficie podla¢ (podlanie jest obowigzkowe i niezalezne od panujacej w trakcie prac aury).

Podczas kitadzenia instalacji podziemnej w strefie korzeniowej nie wolno doprowadzi¢
do uszkodzenia lub przeciecia grubych korzeni. Kazdy uszczerbek masy korzeniowej spowoduje
naruszenie statyki drzewa i w konsekwencji moze sie bezposrednio przyczyni¢ do jego
wywrécenia. Prace montazowe (rowniez przebieg instalacji) muszg by¢ podporzadkowane
obecnosci tego elementu. Wszelkie prace tego typu nalezy wykonywac wytacznie recznie (strefa
NSOD).

32. WYTYCZNE DO WYKONANIA CIEC TECHNICZNYCH W KORONIE DRZEW
Podczas prac budowlanych czasem zachodzi koniecznosé przyciecia gatezi lub konaréw drzewa

pozostajgcego na budowie, poniewaz nie ma mozliwosci wyznaczenia optymalnej strefy ochronnej

drzewa. Ciecia bedg wykonane z drég tymczasowych roztozonych tylko na okres cie¢ lub metodg
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arborystyczng. Jezeli termin wykonania cie¢ pielegnacyjnych przypadnie przed rozpoczeciem
wiasciwych prac budowlanych, ogrodzenie ochronne zostanie zamontowane po zakohczeniu prac
w danym obszarze. jezeli termin wykonania cie¢ pielegnacyjnych przypadnie w trakcie budowy, to

ogrodzenie ochronne zostanie miejscowo zdemontowane na okres wykonywania w/w prac.

ZALECENIA OGOLNE
W zaleznosci od srednicy gatezi mierzonej u nasady (grubos¢ gatezi), ktéra jest wycinana, istniejg
nastepujgce zalecenia:

Usuwanie mato szkodliwe dla drzewa; rany zablizniaja sie dos¢ tatwo:

- pedy do 1 cm
- cienkie gatezie od 1 do 3 cm

drobne gatezie od 3 do 5 cm s$rednie

Usuwanie naraza drzewo na stres, mozliwos¢ infekcji:

gatezie od 5 do 10 cm

Usuwanie ryzyvkowne dla zdrowia drzewa, moze ostabi¢ strukture pnia i narazi¢ na ztamanie:

grube gatezie (konary) powyzej 10 cm
Prowadzenie wszelkich prac zwigzanych z cieciem drzew nalezy powierzy¢ - specjalistom
posiadajgcym odpowiednie uprawnienia z zakresu pielegnaciji i ochrony drzew (arborysta,

treeworker, tzw. chirurg drzew), zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (arborystycznej).

Ciecia wykonaé tak, by nie usunaé wiecej niz 20% masy asymilacyjnej drzewa, ciecie
grubych gatezi i konarow traktowaé jako ostatecznosé.
Drzewa dla, ktérych przygotowano ponizsze opracowanie nalezy traktowa¢ indywidualnie.

Kazdy przypadek przed cieciem nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru ds. zieleni.

SPOSOBY CIECIA

Sposbb ciecia:

- wieksze gatezie cig¢ metodg "na trzy etapy” - podcinajgce, docinajgce i wyréwnujace, czyli
koncowe (rys. 7 A),

- gatezie cig¢ na ,obragczke”, w przypadku, gdy obraczka nie jest widoczna wykonujemy ciecie przy
krawedzi korowiny (7 B, rys. 7 C),

- przy usuwaniu gatezi i konaréw martwych ciecie wyréwnujgce poprowadzi¢ w takiej odlegtosci od
pnia gtéwnego aby nie uszkodzi¢ nasady (rys. 7 D)

Powierzchnia ciecia powinna by¢ gtadka, bez poszarpanych brzegdéw; niedopuszczalne jest

powstawanie odar¢ i wytaman.
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Rys. 7. A. Poprawne, sekcyjne ciecie gatezi: 1-ciecie podcinajgce (na gtebokosé 1/4 do 1/3
Srednicy gatezi), 2-ciecie docinajgce (wykonywane praktycznie do chwili oderwania sie od nasady
usuwanej 3-ciecie wyréwnujgce (koncowe, usuwajace kikut po gatezi). B. ciecie ,na obragczke”
zywej gatezi. C. ciecie ,na ptask” przy krawedzi korowiny, bez obraczki. D. ciecie ,na obrgczke” lub
zZ tzw. ,kotnierzem pozegnalnym” martwej gatezi (Zrédto: Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju
terendw zieleni miasta Szczecin).

ciecie przy
obraczce

wrosnieta
korowina

/

miejsce
widoczna ciecia
obraczka

A B C

Rys. 8. Technika wykonywania ciec: A — ciecie zywej gatezi z widoczng obrgczkg; B — ciecie zywej
gatezi bez widocznej obrgczki ,na ptask”; C — cigcie Zywej, wrosnigtej gatezi z wrosnigtg korowing
(tzw. zakorkiem) (Zrodto: Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terenow zieleni miasta
Szczecin).
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b)

Ciecia nalezy wykonywac¢ specjalistycznymi pitami recznymi i sekatorami, w tym z uzyciem tyczki.
Po cigciu narzedzia nalezy zdezynfekowa¢. Pity mechaniczne nalezy wykorzystywa¢ do ciecia
grubych, martwych gafezi i konarow. W zaleznosci od srednicy gatezi mierzonej u nasady (grubo$c
gatezi), ktora jest wycinana istniejg nastepujgce uwarunkowania dla drzewa:
- pedy do 1 cm, cienkie gatezie od 1 do 3 cm, drobne gatezie od 3 do 5 cm -usuwanie mato
szkodliwe

dla drzewa; rany zablizniajg sie dos¢ fatwo;
- $rednie gatezie od 5 do 10 cm - naraza drzewa na stres, mozliwos¢ infekcji;
- grube gatezie (konary) powyzej 10 cm - ryzykowne dla zdrowia drzewa, moze ostabi¢ strukture
pnia

i narazi¢ na ztamanie.
Ciecia muszg by¢ zawsze wykonywane w rozwidleniach, a Srednica pozostawianej gatezi nie

powinna by¢ mniejsza niz 1/3 $Srednicy gatezi usuwanej (rys. 9).

A

Rys. 9. Cigcie korygujgce z zachowaniem zasady, wedtug ktorej Srednica pozostawianej gatezi (B)
nie powinna by¢ mniejsza niz 1/3 srednicy gatezi usuwanej (A) (Zrédto: Standardy utrzymania,
ochrony i rozwoju terendw zieleni miasta Szczecin).

Wedtug aktualnej wiedzy ran po cieciach nie nalezy pokrywa¢ zadnymi impregnatami lub
preparatami z substancjami powierzchniowo czynnymi — fungicydami. Jedynie w przypadku
wykonywania cie¢ u drzew o ostabionej witalnosci i w warunkach wysokiej temperatury powietrza
powinno sie nanies¢ na brzegi rany preparat umozliwiajacy wymiane gazows, petnigcy funkcje tzw.
sztucznej kory (np. Lac Balsam), ktory jednoczesnie zabezpiecza przed gwattowng utratg wody
(duza liczba ran lub pojedyncze duze rany).

TERMINY CIEC W KORONIE DRZEWA ORAZ TOLERACJA DRZEW NA CIECIE.

Ciecia gatezi drobnych mozna wykonywacC przez caly rok — najlepiej latem po catkowitym
rozwinieciu lisci; ciecia gatezi grubszych, konaréw nalezy wykonywac¢ latem po catkowitym
rozwinieciu sie lisci — do k. sierpnia.

Zakres cie¢ dla wybranych rodzajow i gatunkow drzew

dopuszczalny zakres cie¢ przyrodniczych (pielegnacyjnych) — maksymalnie do 20% objetosci
zywej korony drzewa (20% aparatu asymilacyjnego).

Uwaga! Srednica usuwanych gatezi nie powinna przekraczaé 10 cm.

dopuszczalny zakres cig¢ technicznych — maksymalnie do 30% objetosci zywej korony drzewa
(30% aparatu asymilacyjnego). Obowigzuje zasada minimalizacji cie¢ — efekt zabezpieczenia
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drzewa i otoczenia, rozwigzania kolizji drzewo-budynek lub infrastruktura techniczna nalezy
osiggna¢ przy jak najmniejszym zakresie ciec.

Wazne! W terminie od 1 marca do 15 pazdziernika obowigzuje okres legowy ptakow, w ktorym
zakazane jest: niszczenie siedlisk lub ostoi bedgcych obszarem rozrodu, wychowu miodych,
odpoczynku, migracji lub Zerowania; niszczenie, usuwanie lub uszkodzenie gniazd umysine
ptoszenie lub niepokojenie w miejscach rozrodu lub wychowu mifodych. Wyjgtek stanowi
koniecznos$¢ przeprowadzania wycinki z powodu bezpieczenstwa lub wéwczas, gdy drzewo jest
chore lub martwe. Wykonywanie w tym czasie cie¢ w koronach drzew wymaga przeprowadzenia
wczesniejszych obserwacji ornitologicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA PRAC / CIEC

a) wykonawca jest zobowigzany do wykonania ustugi zgodnie ze sztukg ogrodniczg oraz z
obowigzujgcymi przepisami i normami;

b) wykonawca oznaczy obszar prac stosownymi tablicami informujgcymi oraz tasmg o
ostrzegawczych barwach;

c) w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia wykonawca dotozy wszelkich staran, aby nie
doprowadzi¢ do uszkodzenia drzew (dot. czesci nadziemnej i podziemnej) oraz elementéw
architektury znajdujgcych sie w obrebie dziatan Wykonawcy;

d) podczas ciecia drzew nalezy chroni¢ przez uszkodzeniem elementy wystepujgce w poblizu
usuwanych drzew, np. nawierzchnie drég i chodnikéw, ogrodzenie, budynki i budowle, sieci
uzbrojenia terenu itp., a w razie koniecznosci nalezy wykonac scinke sekcyjng z ukierunkowanym
upadkiem obcinanych gatezi, konaréw Ilub czesci pnia, ewentualnie zastosowaé metode
opuszczania elementéw na linach;

33. POPRAWA WARUNKOW GLEBOWYCH DRZEW PO ZAKONCZENIU PRAC
BUDOWLANYCH

Po zakonczeniu prac budowlanych w przypadku gdy nie zostato zastosowane ogrodzenie
ochronne nalezy przywréci¢é dobre warunki bytowe drzewu poprzez poprawienie warunkow
glebowych.

Poprawa warunkoéw glebowych polega na:

- mechanicznym rozluznieniu gleby urzgdzeniem AirSpade lub widtami,

- zastosowaniu preparatéw z mikroorganizmami glebowymi i kwasami humusowymi,

- roztozeniu 5 cm warstwy przekompostowanych zrebkéw lub ziemi humusowej z dzdzownicami.
Nie wolno zasypac bryly korzeniowej.

34. DZIALANIA REHABILITACYJNE

W celu utrzymania dobrej oraz poprawa stabngcej kondycji drzew narazonych na stres budowlany
zaleca sie w zaleznosci od sytuacji nastepujgce zabiegi:

- podlewanie, przeciwdziatanie niedoborom wody, wywotanym ingerencjg w sSrodowisko
drzewa, minimalizowanie stresu wywotanego utratg czesci korzeni lub obnizeniem poziomu wody
podziemnej, korzenie witosnikowe odkryte podczas robot muszg byé nawadniane. Nawadnia¢
mozna recznie lub poprzez automatyczne nawodnienie. Dawke nawodnienia okresla sie
indywidualnie dla drzewa.

- rozkladanie w strefie systemu korzeniowego $ciotki i kory (mulczowanie),
przeciwdziatanie nadmiernemu wyparowaniu wody, utrzymanie statej temperatury gleby (ochrona
korzeni), pobudzanie rozwoju mikroorganizméw glebowych, zwalczanie chwastow, poprawa
struktury gleby, stwarzanie sprzyjajgcych warunkéw dla pozytecznych organizméw glebowych

- mikoryzowanie, bezposredni wplyw na zwiekszenie powierzchni chtonnej systemu
korzeniowego (strzepki pozakorzeniowe), lepszy pobdr wody, petniejsze wykorzystanie N, P, Fe,
widoczna poprawa wzrostu roslin, ich kondycji, wieksza ilo$¢ przyrostéw rocznych, wpltyw na
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efektywnos¢ procesu asymilaciji

- ciecia w koronie drzewa, celem tego ingerujgcego bezposrednio w tkanki drzewa zabiegu
jest najczesciej usuwanie gatezi kolidujgcych z projektowang infrastrukturg lub wykonaniem prac;
zbyt rozlegty zakres wykonywanych cie¢ moze prowadzi¢ do zniszczenia drzewa

- montaz wigzan w koronie drzewa, minimalizowanie ryzyka, rowniez dziatanie
zapobiegawcze; skutkuje poprawg bezpieczenstwa uzytkownikdow terenu w bezposrednim
sgsiedztwie drzewa

- ciecie korzeni, wykonywane w zakresie niezbednym, gdy nie ma mozliwosci przyjecia
innych rozwigzan

- reczne wykonanie prac (wykopéw pod instalacje iinng infrastrukture, wymiany
nawierzchni itp.), reczne wykonanie prac pozwala na ochrong duzej czesci systemdéw
korzeniowych drzew, pod warunkiem zachowywania korzeni, a nie wycinania ich np. szpadlem

- rozluznienie zageszczonej gleby, natlenianie gleby i sytemu korzeniowego drzewa lub
rozluznienie gleby w trakcie przygotowania do jej wymiany (ponizej), przeciwdziatanie
skutkom zageszczenia gleby wywotanym przez np. nadmierng komunikacje na placu budowy.
Zabieg jest szczegdlnie wskazany w strefie cennego systemu korzeniowego, gdzie reczna
wymiana gruntu jest ryzykowna.

- wymiana gleby w strefie sytemu korzeniowego, wymiana gleby zdegradowanej,
zanieczyszczonej solg lub resztkami budowlanymi i zageszczonej

- zebranie gleby =zanieczyszczonej zwigzkami chemicznymi w strefie sytemu
korzeniowego, celem jest zebranie (zutylizowanie zgodnie z prawem) zanieczyszczonej gleby, np.
ropa

- cieniowanie korony, zalecane w przypadku uszkodzenia (usuniecia) czesci korzeni, ma na
celu ograniczenie transpiracji koron drzew o uszkodzonych korzeniach

- ochrona systeméw korzeniowych przed zageszczeniem. nalezy bezwzglednie unikac
zageszczenia gleby w systemie korzeniowym drzew, zageszczona gleba jest praktycznie
niemozliwa do skutecznego, bezinwazyjnego rozgeszczenia

- ochrona systeméw korzeniowych przed zanieczyszczeniem, gruz, beton, resztki
pobudowlane podnoszg pH gleby, co utrudnia korzeniom pobieranie sktadnikéw pokarmowych

Dodatkowymi dziatania rehabilitacyjnymi sa:

- zadarnianie lub stosowanie roslinnosci okrywowej, czesto powierzchnia systemu
korzeniowego po inwestycji jest mniejsza niz pierwotnie. Zadarnienie, z pozostawieniem
odpowiedniej wielkosci wymulczowanych mis w zasiegu brylty korzeniowej nowo sadzonych
i istniejgcych drzew, ma poprawia¢ warunki rozwoju ich systemu korzeniowego

- nawozenie, nawozenie musi by¢ stosowane ostroznie. W normalnych warunkach (nie na
budowie) nawozenie przeciwdziata negatywnym zmianom siedliska, ostabieniu kondycji i rozwoju,
wplywa na poprawe odpornosci, a nawet zapobiega zamieraniu roslin.

35. KONTROLA JAKOSCI

35.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogéine’.

35.2. KONTROLA WYKONANIA PRAC ZABEZPIECZAJACYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- prawidtowego zabezpieczenia terenu budowy;

- prawidtowego wygrodzenia grup drzew;

- prawidtowego oszalowania pni;

- prawidtowego wyznaczenia miejsc sktadowania materiatow budowlanych;
- prawidtowego wykonania drog technologicznych;

- czestotliwosci podlewania;

Strona 88 z 89



- czestotliwosci koszenia;
- prawidtowosci wykonania zabiegéw rehabilitacyjnych.

36. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.

ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.

37. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowacé bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

38. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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