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ZAKRES OPRACOWANIA  

 

NUMER ST NAZWA STT STRONA 

A-Z 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 3 

A-Z 01.00 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY POMIAROWE, PRACE ZIEMNE 

PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 
17 

A-Z 02.00 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 21 

A-Z 03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 26 

A-Z 04.00 SCHODY TERENOWE 30 

A-Z 05.00 PODBUDOWY 36 

A-Z 06.00 OBRZEŻA 44 

A-Z 07.00 NAWIERZCHNIE 49 

A-Z 08.00 MAŁA ARCHITEKTURA 56 

A-Z 09.00 NASADZENIA 61 

A-Z 10.00 TRAWNIKI 68 

A-Z 11.00 PROJEKT OCHRONY DRZEW 74 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 

 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 

A-Z 00.00 
 

 

KODY  CPV 

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111300 - 1 Roboty rozbiórkowe 

45111213 - 4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45233250 - 6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 

45233253 - 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

45233161 - 5 Roboty w zakresie ścieżek pieszych 

45262500 - 6    Roboty murarskie i murowe 

77211400 - 6 Usługi wycinania drzew 

77211500 - 7 Usługi przycinania drzew 

77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

77314100 - 5 Usługi w zakresie trawników 

                                                 



Strona 4 z 89 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
 zagospodarowaniem plaży: „PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ KOŚCIOŁA 
PARAFIALNEGO PW. ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W ŁĄCKU”. SST 
stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej 
robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 

zamówienia: 

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111300 - 1 Roboty rozbiórkowe 

45111213 - 4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45233250 - 6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 

45233253 - 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

45233161 - 5 Roboty w zakresie ścieżek pieszych 

45262500 - 6    Roboty murarskie i murowe 

77211400 - 6 Usługi wycinania drzew 

77211500 - 7 Usługi przycinania drzew 

77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

77314100 - 5 Usługi w zakresie trawników 

     
4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót 

drogowych. 

4.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY POMIAROWE, PORZĄDKOWE 

- zabezpieczenie terenu budowy; 

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; 

- ułożenie ziemi urodzajnej w pryzmy w miejscu tymczasowego składowania; 

- wyznaczenie w terenie projektowanych alejek oraz elementów małej architektury; 

- zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy; 

- zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem. 

4.2. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY 

- Wyznaczenie stref SOD i NSOD drzew, 
- Zaplanowanie zabezpieczeń drzew i krzewów na budowie, 
- Montaż ogrodzenia ochronnego, 
- Wskazanie zabiegów ochronnych jakim należy poddać drzewa i krzewy podczas budowy oraz po 

jej  zakończeniu, 
- Wyznaczenie strefy składowania materiałów budowlanych, 
- Szalowanie pni 
- Podlewanie drzew i krzewów 

4.3. GOSPODARKĘ DRZEWOSTANEM 

- oznaczenie drzew i krzewów do usunięcia;  
- oznaczenie krzewów do przesadzenia; 
- usunięcie drzew i krzewów; 
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- przesadzenie krzewów w nową lokalizację; 
- zrębkowanie konarów, gałęzi, krzewów; 
- składowanie mulczu ze zrębkowania; 
- wywiezienie drewna; 
- prace porządkowe po pracach w drzewostanie. 

4.4. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

- rozbiórkę nawierzchni. 
- rozbiórkę obrzeży nawierzchni. 
- rozbiórka schodów S2. 
- wywóz hałdy kamieni. 

4.5. WYKONANIE PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE 

- wykonanie koryta w gruncie; 

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego; 

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku. 

4.6. WYKONANIE OBRZEŻY  

- wykonanie koryta w gruncie; 

- ustawienie obrzeży kamiennych na ławie betonowej z oporem. 

4.7. BUDOWA NAWIERZCHNI  

- wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego;  

4.8. BUDOWA  SCHODÓW TERENOWYCH  

- wykonanie koryta w gruncie; 

- ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem. 

- wykonanie nawierzchni z bloków schodowych kamiennych; 

4.9. MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

- zakup urządzeń; 

- wykonanie otworów w gruncie pod fundamenty urządzeń; 

- wykonanie stóp betonowych; 

- montaż urządzeń. 

4.10. SADZENIE ROŚLIN 

- wytyczenie nasadzeń drzew w terenie; 
- wytyczenie nasadzeń rabat; 
- sadzenie drzew; 
- sadzenie bylin i traw; 
- zaprawa ziemi hydrożelem; 
- ściółkowanie powierzchni pod roślinami zrębkami lub korą. 

4.11. WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH 

- wyrównanie terenu; 

- nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej; 

- kilkukrotne równanie i wałowanie ziemi; 

- wysiew nasion traw z nawożeniem; 

- podlanie trawników 

4.12. WYKONANIE TRAWNIKÓW POD DRZEWAMI 

- wyrównanie terenu; 

- wyrównanie i zwałowanie ziemi; 

- wysiew nasion traw z nawożeniem. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
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Określenia podane w niniejszej dokumentacji są zgodne z obowiązującymi normami i szczegółowo 

określone w poszczególnych STT. 

6. OGÓLNE WYMAGANIA ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich  wykonania, zgodność z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni i 

poleceniami Inwestora. 

7. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Księgę Obmiaru Robót, 

Dziennik budowy, 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i SST. 

8. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 

− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 

projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w 

ramach ceny kontraktowej. 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję 

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

SST i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

9. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

9.1. ZASADY OGÓLNE 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji techniczno – projektowej w żadnym wypadku nie 

mogą powodować obniżenia wartości jakościowych, zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, 

zwiększenia kosztów eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiązań 

projektowych. 

 
W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza się wprowadzenia zmian poza 

następującymi przypadkami: 

• gdy wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie 

• gdy zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla 

zdrowia i życia użytkowników 
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Decyzje o wprowadzonych zmianach winny być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane 

przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji projektowej. 

9.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 

Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny 

być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 

przedmiotowej dokumentacji projektowej. 

Rozwiązania równoważne dotyczą: 

a) Elementów małej architektury 

- producent 

- typ/wygląd 

- materiał konstrukcyjny i wykończeniowy 

- technologia 

- kolorystyka  

b) Nasadzeń 

- gatunek 

- odmiana 

10. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru Ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 

Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

11. OCHRONA PRZYRODY I OCHRONA ŚRODOWISKA W TRAKCIE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

4) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

5) możliwością powstania pożaru. 
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12. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

13.  MATERIAŁY SZKODLIWE DLA ŚRODOWISKA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

14. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 

na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 

odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 

spowodowane jego działalnością. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w 

takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 

umowy. 



Strona 9 z 89 

 

15. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 

niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 

Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie 

spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 

budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

16.  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

17. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru Ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

18. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 

wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 

wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
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19. MATERIAŁY 

19.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

19.2. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli 

Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te 

dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 

(skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem. 

19.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 

dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika 

projektu. 

19.4. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 

wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 

zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 

oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 

produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 

specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 

Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 

materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 

Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 

jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 

przedstawicielem Inwestora. 

19.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o 

swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, 

jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika 

projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inżyniera/Kierownika projektu. 
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20. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i SST i  wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie do użytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. 

Wybrany sprzęt po akceptacji inspektora nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 

przez inspektora zdyskwalifikowane  i nie dopuszczone do robót. 

 

21. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

dokumentacji projektowej, SST  i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Środki transportu nie odpowiadające wym. Warunkom  mogą być dopuszczone przez inspektora 

nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami w obrębie realizacji zadania. 

22. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszelkich elementów robót, za ich 

zgodność z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej  lub przekazanymi 

przez inspektora nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w 

czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru  nie zwalnia wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej  i 

SST  a także w normach i wytycznych. 

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

23. KONTROLA JAKOŚCI 

23.1. ZASADY OGÓLNE 

Wymagania dotyczące poszczególnych kontroli jakości podano w STT dla każdej z robót. 
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23.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA  JAKOŚCI 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia 

Program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową. SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora 

nadzoru. 

Program zapewnienia jakości zawierać będzie: 

a) część ogólną opisującą organizację wykonywania robót, terminy  i sposób prowadzenia robót 

oznakowanie robót BHP. Kwalifikacje  i przygotowanie praktyczne pracowników. 

Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość. 

System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania robót. 

Wyposażenie i sprzęt. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót 

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażenia w urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu, sposób 

zabezpieczenia materiałów podczas transportu, sposób postępowania z materiałami i robotami nie 

odpowiadającymi wymaganiom. 

23.3. ZASADY KONTROLI, JAKOŚCI 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie. 

Wykonawca będzie przeprowadzać badania materiałów i robót sprawdzając czy roboty wykonano 

zgodnie z dokumentacja projektową i SST . Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru 

świadectwa, że wszystkie sterowane urządzenia posiadają ważną legalizację. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących pracy sprzętu, personelu. Jeśli będą one poważne i mogą wpłynąć 

ujemnie na jakość robót, inspektor natychmiast wstrzyma użycie danych materiałów sprzętu itp. 

Do czasu aż stwierdzona będzie ich odpowiednia jakość.  

24. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub 

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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25. DOKUMENTY BUDOWY 

25.1. DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

− uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

25.2. KSIĄŻKA OBMIARÓW 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
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25.3. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f)  korespondencję na budowie. 

25.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

26. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 

po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru 

co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym  czasie określonym  w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 

i Zamawiającego. 

 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robót 

ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi w rejestrze obmiarów . W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do rejestru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

27. ODBIÓR ROBÓT    

27.1. RODZAJE ODBIORU ROBÓT 

W zależności od ustaleń SST roboty podlegają następującym etapom odbioru,  

dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy : 

   -  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

   -  odbiór części robót 

  -  odbiór końcowy robót 

  -  odbiór pogwarancyjny 



Strona 15 z 89 

 

27.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia  i powiadomienia inspektora. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary w konfrontacji z dokumentacją projektową , SST i uprzednimi ustaleniami. 

27.3. ODBIÓR CZĘŚCI ROBÓT 

Odbiór części robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. 

27.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru  

końcowego będzie stwierdzona wpisem przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie inspektora nadzoru. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

inspektora i wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W trakcie odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i 

poprawkowych. 

27.5. DOKUMENTY ODBIORU 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

-   dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji umowy 

-  uwagi i zalecenia inspektora szczególnie z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń inspektora 

-  Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru 

-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 

pozytywne. 

W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy 

termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
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27.6. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

28.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  

w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 

  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 

  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                   

29. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 

 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,  

ROBOTY POMIAROWE, PRACE ZIEMNE,  
PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 

 

 

 

 

A-Z 01.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
zagospodarowaniem plaży: „PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ KOŚCIOŁA 
PARAFIALNEGO PW. ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W ŁĄCKU” 
 

SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 

wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 

zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 

4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

• zabezpieczenie terenu budowy; 

4.2. ROBOTY ZIEMNE I POMIAROWE 

• prace geodezyjne; 

• wyznaczenie w terenie projektowanych alejek oraz elementów małej architektury; 

• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; 

• ułożenie ziemi urodzajnej w pryzmy w miejscu tymczasowego składowania; 

• prace związane z kształtowaniem i wyrównaniem terenu. 

4.3. PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 

• zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy; 

• zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

6. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7.2. SPRZĘT DO ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH 

Do wykonania robót związanych z przygotowaniem terenu należy stosować drobny sprzęt 

pomocniczy. 

7.3. SPRZĘT DO PRAC POMIAROWYCH 

Do wykonania robót związanych z pracami pomiarowymi należy stosować: 

- niwelator; 

- drobny sprzęt pomocniczy. 
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7.4. SPRZĘT DO ZDJĘCIA HUMUSU 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie nadającej się do powtórnego 

użycia należy stosować: 

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych, 

- samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania 

takiego sprzętu. 

7.5. SPRZĘT DO ROBÓT PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE 

Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować drobny sprzęt 

pomocniczy. 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

9.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

• zabezpieczenie terenu budowy; 

9.3. ROBOTY POMIAROWE 

• Ustawienie kołków kierunkowych na krawędzi pola i sprawdzenie kątów oraz powierzchni 

robót. 

• Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperów. Dwukrotna niwelacja reperów i 

niwelacja siatki. 

• Zabezpieczenie głównej osi terenu przez jej wyniesienie poza obręb robót. 

• Wyznaczenie poziomów robót ziemnych. 

• Wykonanie pomiarów przejściowych 

• Wykonanie siatki po zakończeniu robót. Niwelacja kontrolna wykonanych robót ziemnych. 

9.4. ZDJĘCIE HUMUSU 

• Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 

zakładaniu trawników oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. 

• Humus należy zdejmować tylko ręcznie. 

• Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 

miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 

• Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości 

nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami 

dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu 

występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności 

związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

• Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 

powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. 

• Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 

uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

9.5. PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 

• zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy; 

• zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem; 

• załadowanie kontenera zebranymi zanieczyszczeniami. 
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10. KONTROLA JAKOŚCI 

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10.2. KONTROLA WYKONANIA ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH  

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

• Prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy; 

10.3. KONTROLA PRAC POMIAROWYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

• Prawidłowego wyznaczenia poziomu robót ziemnych; 

10.4. KONTROLA USUNIĘCIA HUMUSU 

W czasie prowadzenia prac polega na: 

• Wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu; 

• Sprawdzeniu prawidłowego składowania w pryzmie zdjętej warstwy ziemi. 

10.5. KONTROLA PRAC PORZĄDKOWYCH TERENU PO BUDOWIE 

W czasie prowadzenia prac polega na: 

• Wizualnej ocenie kompletności oczyszczenia terenu. 

11. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

Jednostką obmiarową jest : 

-  szt. (sztuka) paliki, repery 

- m2/ha powierzchni 

- m3 humusu 

12. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

13. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  

w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 

  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 

  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                   

14. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 



Strona 21 z 89 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 

 
GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 

 

 

 

 

A-Z 02.00 

 
 
 
 
 
 
KODY  CPV : 
  

77211400 - 6 Usługi wycinania drzew 

77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „PROJEKT 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. 
ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W ŁĄCKU” 
 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 

wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 

zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
 
4.1. USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 

- oznaczenie drzew i krzewów do usunięcia;  
- usunięcie drzew i krzewów; 
- pocięcie dłużyc na drewno opałowe; 
- zrębkowanie gałęzi, karpin 
- wywiezienie drewna; 
- spryzmowanie mulczu ze zrębkowania; 
- rozrzucenie mulczu ze zrębkowania pod nowe nasadzenia; 
- prace porządkowe po pracach w drzewostanie. 

4.2. PRZESADZENIE KRZEWÓW 

- oznaczenie krzewów do przesadzenia;  

- wykopanie roślin; 

- przeniesienie i rozstawienie roślin w nowej lokalizacji; 

- posadzenie roślin z pełną zaprawą dołów; 

- podlanie roślin. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Drzewo - roślina wieloletnia dużych rozmiarów o wyraźnie wykształconym pniu, który na pewnej 

wysokości nad ziemią rozgałęzia się w koronę. 

Krzew - wielopędowa zdrewniała roślina, której główne pędy wyrastają nie więcej niż 

10 cm nad szyjką korzeniową. 

Pień- nieugałęziona dolna część przewodnika. 

Dłużyca – drewno okrągłe, wielkowymiarowe o min. Średnicy 20 cm i długości min. 9 m dla gat. 

iglastych i 6 m dla gat. liściastych. 

Karpina – podziemna część pnia wraz z korzeniami oraz z fragmentem nadziemnej części pnia 

drzewa. 

Ścinanie pni – usunięcie, oddzielenie od korzenie, części nadziemnej drzewa tj. pnia z koroną. 

Karczowanie – wydobywanie z gruntu karpiny oraz pnia drzewa pozostałego po ścięciu. 
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Zrębkowanie – rozdrabnianie mechaniczne gałęzi drzew i krzewów; 

Zagajnik, zadrzewienia – skupienia drzew i krzewów niebędące zbiorowiskami leśnymi; 

Zarośla – gęste zbiorowiska krzewiaste z możliwością udziału młodych drzew.     

6. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

7.2. SPRZĘT DO USUNIĘCIA DRZEW 

Do wykonania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów należy stosować: 

• piły mechaniczne; 

• specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia, z pasa drogowego; 

• koparki lub ciągniki ze specjalnymi osprzętami do prowadzenia prac związanych z wyrębem 

drzew; 

• urządzenia do zmielenia gałęzi, liści, krzewów. 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

8.2. TRANSPORT ŚCIĘTYCH DRZEW, KARPINY, GAŁĘZI 

Pnie ściętych drzew, karpina i gałęzie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiał (dłużyca) z wycinki drzew i krzewów jest własnością Zamawiającego. Gałęzie i 

karpiny stanowią własność Wykonawcy. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien 

zabezpieczyć ładunki przed możliwością przesuwania się. Ścięte drzewa i grube gałęzie będą 

wywiezione przez Wykonawcę na odległość do 20km na miejsce wskazane przez 

Inżyniera/Inwestora. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

9.2. OZNACZENIE ROŚLIN DO USUNIĘCIA I PRZESADZENIA 

Przed przystąpieniem do prac związanych z usunięciem i przesadzeniem należy, trwale i w sposób 

odróżniający się, oznaczyć wyznaczone rośliny. 

9.3. USUNIĘCIE DRZEW, KRZEWÓW I GRUP PODROSTU 

Roboty związane z usunięciem roślin obejmują: 

• ścięcie drzewa; 

• pocięcie dłużycy na drewno opałowe, ułożenie w stosy; 

• wykarczowanie karp drzew, krzewów oraz grup podrostu, odsunięcie ich, ułożenie w stosy; 

• zgrabienie na stosy drobnych gałęzi, korzeni i kory, usunięcie warstwy ściółki, ułożenie w 

stosy, wywiezienie pozostałości; 

• zrębkowanie gałęzi drzew i krzewów. 

• wywiezienie drewna w miejsce wskazane przez Inwestora. 

• spryzmowanie mulczu ze zrębkowania do dalszego wykorzystania pod nasadzenia. 

• doły po wykarczowanych pniach należy uzupełnić ziemią urodzajną. 
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9.4. PRZESADZENIE KRZEWÓW 

Roboty związane z przesadzeniem krzewów obejmują: 

- oznaczenie roślin do przesadzenia;  

- przygotowanie miejsca tymczasowego pod nasadzenie roślin; 

- wykopanie roślin; 

- przeniesienie i zadołowanie roślin w miejscu tymczasowym; 

- podlewanie regularne roślin w miejscu tymczasowym; 

- przygotowanie miejsca docelowego; 

- przeniesienie i rozstawienie roślin w docelowej lokalizacji; 

- posadzenie roślin z pełną zaprawą dołów; 

- podlanie roślin. 

9.5. SKŁADOWANIE DREWNA Z WYCINEK 

• Drewno powinno być składowane w miejscu wskazanym przez Inżyniera w sposób 

uporządkowany. 

9.6. LIKWIDACJA POZOSTAŁOŚCI PO USUNIĘCIU DRZEW 

Sposób zniszczenia pozostałości po usunięciu roślinności powinien być zgodny ze wskazaniami 

Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. Jeżeli Inspektor nie postanowi inaczej, to w przystosowanych 

do tego urządzeniach, a materiał po zmieleniu należy złożyć na hałdach do wykorzystania przy 

sadzeniu drzew i krzewów. 

W przypadku dopuszczenia przerobienia gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego 

sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu.  

Drobne gałęzie drzew, liście i krzewy powinny być rozdrobnione na miejscu. Nieużyteczne 

pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 

10. KONTROLA JAKOŚCI 

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10.2. KONTROLA USUWANIA DRZEW, KRZEWÓW I GRUP PODROSTU 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

• Zgodności z projektem gospodarki drzewostanem wyznaczonych do usunięcia krzewów; 

• Prawidłowego oznaczenia drzew, krzewów do usunięcia; 

• Prawidłowego zabezpieczenie drzew niewyznaczonych do usunięcia; 

• Zasypania dołów po wykarczowaniu pni; 

• Zrębkowania gałęzi, spryzmowania; 

• Pocięcia dłużyc na drewno opałowe; 

• Wywiezienia z terenu pozostałości po usunięciu drzew. 

10.3. KONTROLA PRZESADZENIA KRZEWÓW 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

• Zgodności z projektem gospodarki drzewostanem wyznaczonych do przesadzenia 

krzewów; 

• Prawidłowego oznaczenia krzewów do przesadzenia; 

• Zasypania dołów po usunięciu roślin; 

• Prawidłowego wykopania rośliny z bryłą korzeniową; 

• Jakości ziemi urodzajnej; 

• Prawidłowego posadzenia roślin; 

• Regularności podlewania. 
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10.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Jeżeli Inżynier Kontraktu/Inwestor/Nadzór Autorski stwierdzą wadliwe wykonanie prac, to 

Wykonawca powinien na własny koszt wykonać wszelkie poprawki. 

12.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

Jednostką obmiarową jest : 

-  szt. (sztuka) drzew i krzewów 

- m2/ha krzewów, gałęzi, ściółki 

- m3 wody, ściółki, bryły 

- mp karpiny, gałęzi 

13. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

14. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  

w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 

  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 

  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

15. PRZEPISY POWIĄZANE 

• WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 

2003 r. nr 48 poz.401). 

• Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony środowiska, ustawy 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085. 

• Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek opłat dla 

poszczególnych rodzajów i gatunków drzew. Dz. U. Nr 228 poz.2306 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 

 
PRACE ROZBIÓRKOWE 

 

 

 

 

A-Z 03.00 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111300 - 1 Roboty rozbiórkowe 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „PROJEKT 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. 
ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W ŁĄCKU”. SST stanowi część dokumentów 
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 

zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

W ramach projektu planuje się: 

- rozbiórkę nawierzchni. 
- rozbiórkę obrzeży nawierzchni. 
- rozbiórka schodów S2. 
- wywóz hałdy kamieni. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w  

skład istniejącego obiektu budowlanego.  

Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub 

do ich pozbycia jest obowiązany.     

6. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

7.2. SPRZĘT DO ROZBIÓREK 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

• rozbiórek ( młoty pneumatyczne, itp.), 

• przemieszczania gruzu ( przenośniki taśmowe, rynny do gruzu, itp.), 

• transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

• rozbiórek ręcznych (łomy kilofy, oskardy , łopaty , szufle wiadra , taczki , piły do metalu i 

drewna, 

• rozbiórek mechanicznych , młoty pneumatyczne , piły do cięcia betonu. 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 
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8.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI 

Transport materiału z rozbiórki może odbywać się dowolnymi środkami transportu.  

Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane przez 

Inwestora. Przy ruchu pod drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów 

ładunku i innych parametrów technicznych. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

9.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

• Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 

(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych.  

• Elementy betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie.  

• Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko 

gruzu, stali oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w 

miejscu wyrównanym do poziomu. 

• Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką.  

• Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:  

− 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań,  

− 5,00m – od stałego stanowiska pracy.  

• Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o 

szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi 

naładowanych środków transportowych i powiększonej:  

− 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków 

poruszanych siłą mechaniczną, 

− 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków  

poruszanych przy pomocy siły ludzkiej.  

• Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu 

krytym. 

10. KONTROLA JAKOŚCI 

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’.  

10.2. KONTROLA PRAC ROZBIÓRKOWYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

• kompletności wykonanych robót rozbiórkowych; 

• ilości i miejsca transportu materiałów rozbiórkowych. 

10.6. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Jeżeli Inżynier Kontraktu/Inwestor/Nadzór Autorski stwierdzą wadliwe wykonanie prac, to 

Wykonawca powinien na własny koszt wykonać wszelkie poprawki. 

15. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

Jednostką obmiarową jest : 

-  szt. (sztuka) obrzeży,  

- m3 gruzu 
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16. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

17. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  

w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 

  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 

  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

16. PRZEPISY POWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 

marca 2003r) 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 

 
SCHODY TERENOWE 

 

 

 

 

A-Z 04.00 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 

drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘PROJEKT 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. 

ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W ŁĄCKU’. 

SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 

wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 

zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- wykonanie koryta w gruncie; 

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego; 

- wykonanie warstwy z chudego betonu; 

- ustawienie krawężników kamiennych na ławie betonowej z oporem. 

- wykonanie stopni z bloków kamiennych. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 

Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni. 

Warstwa odcinająca - warstwa podbudowy pomocniczej uniemożliwiająca przenikanie cząstek 

podłoża do warstw leżących powyżej. 

Podbudowa drogowa ‐ dolna część konstrukcyjna nawierzchni, służąca do przenoszenia 

obciążeń od ruchu na podłoże; podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i 

podbudowy pomocniczej. 

Podbudowa zasadnicza ‐ górna część podbudowy, spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

korpusu drogowego. 

Podbudowa pomocnicza ‐ dolna część podbudowy; oprócz funkcji nośnych zabezpiecza 

nawierzchnię przed działaniem wody, mrozu i przenikania cząstek podłoża, może składać się z 

warstw mrozoochronnej, odsączającej i odcinającej. 

Kruszywo – materiał sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowany głównie do 

produkcji zapraw budowlanych i betonów oraz do budowy dróg. 

Kruszywo łamane – materiał otrzymywany przez mechaniczne rozdrobnienie skał. 

Chudy beton – beton podkładowo-wyrównawczy.  

6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

6.1. ZASADY OGÓLNE 

Wymagania dotyczące rozwiązań równoważnych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ 
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6.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 

Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny 

być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 

przedmiotowej dokumentacji projektowej. 

7. MATERIAŁY 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

7.2. STOSOWANE MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi są: 

• krawężniki kamienne granitowe 15x30 odpowiadające wymaganiom PN-EN 1343:2003; 

• stopnie blokowe kamienne granitowe 80x35x15; 

• żwir lub piasek do wykonania ław; 

• cement wg PN-B-19701; 

• piasek do zapraw wg PN-B-06711. 

• kruszywo łamane wg PN -EN 12620. 

7.3. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 

Zamawiającego.    

7.4.        MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to 

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

7.5.        PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

7.6.        POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 

wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 

zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 

oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 

produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 

specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 

Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 

materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 

Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 

jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 

przedstawicielem Inwestora. 

8. SKŁADOWANIE 

Nawierzchnie mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 

rodzajów i gatunków, w taki sposób aby nie uległy zabrudzeniu ani zawilgoceniu, chyba, że 

Producent wymaga inaczej. 

9. SPRZĘT 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 
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10. TRANSPORT 

10.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10.2. TRANSPORT ELEMENTÓW SCHODÓW 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

11. WYKONANIE ROBÓT 

11.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

11.2. WYKONANIE KORYTA 

Wymagania dotyczące wykonania koryta są następujące: 

• Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

• Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 

szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

• Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 

maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 

wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej. 

11.3. ŁAWA 

Wymagania dotyczące wykonania ławy są następujące: 

• Przed przystąpieniem do wykonania ławy koryto powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. 

• Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu są 

prawidłowe. 

• Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

• Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy C12/15 

• Ława powinna być wykonana z oporem. 

11.4. USTAWIENIE OBRZEŻY 

Wymagania dotyczące ustawienia betonowych obrzeży i betonowej palisady są następujące: 

• Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 

światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 

ustaleniami dokumentacji projektowej. 

• Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 

gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

• Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 

cementowo-piaskową w stosunku 1:2.  

• Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 

całkowicie na pełną głębokość. 

11.5. NAWIERZCHNIA Z BLOKÓW SCHODOWYCH 

Bezpośrednio na wyprofilowanym gruncie, układamy warstwę mrozoodporną z kruszywa, żwiru lub 

pospółki grubości ok. 20 cm, a następnie na podbudowie z półsuchego betonu (B10) o grubości ok. 

10 cm montujemy pojedynczo stopnie blokowe z granitu 80x35x15. Kolejne stopnie w biegu 

zachodzą na siebie min. 2 cm. Należy zapewnić niewielkie nachylenie stopni (ok. 1%) 
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umożliwiające odpływ wody ze schodów. Spoiny pomiędzy stopniami wypełniamy elastyczną fugą 

o grubości 3-5 mm, wykonaną z uszczelniacza poliuretanowego lub silikonu.  

12. KONTROLA JAKOŚCI 

12.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

12.2. KONTROLA KORYTOWANIA 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

• Ukształtowania osi w planie. 

• Zagęszczenia. 

• Szerokości koryta. Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od 

szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

• Równości koryta. 

12.3. KONTROLA WYKONANIA ŁAWY 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

• Równości warstwy. 

• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

• Grubości warstwy. Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji 

projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, 

została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 

12.4. KONTROLA USTAWIENIA OBRZEŻY 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

• ustawienia obrzeży - zgodnie z dokumentacja projektową. 

• linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża. 

• niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m 

długości obrzeża, 

• wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

12.5. KONTROLA WYKONANIA STOPNI BLOKOWYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

• Przygotowania podłoża. 

• Jakości, rodzaju materiałów, kompletności materiałów. 

• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

• Ukształtowania osi w planie. 

• Szerokości. Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

• Zgodności kierunków spadku ze wskazaniami projektu rzędnych. 

12.6. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 

w specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne 

wykonanie wadliwego fragmentu. 

13.   
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14. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

 
Jednostką obmiarową jest : 

- [szt.] kostki, obrzeży 

- [m2] nawierzchni, 

- [m3] mieszanki, ławy 

- [m] koryta. 

    
15. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

16. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  

w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 

  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 

  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

17. PRZEPISY POWIĄZANE 

• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 

• N-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

• BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
 
 
 

 
PODBUDOWY 

 

 

 

 

A-Z 05.00 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „PROJEKT 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. 
ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W ŁĄCKU”. SST stanowi część dokumentów 
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 

zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża; 

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; 

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 

Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni. 

Warstwa odcinająca - warstwa podbudowy pomocniczej uniemożliwiająca przenikanie cząstek 

podłoża do warstw leżących powyżej. 

Podbudowa drogowa ‐ dolna część konstrukcyjna nawierzchni, służąca do przenoszenia 

obciążeń od ruchu na podłoże; podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i 

podbudowy pomocniczej. 

Podbudowa zasadnicza ‐ górna część podbudowy, spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

korpusu drogowego. 

Podbudowa pomocnicza ‐ dolna część podbudowy; oprócz funkcji nośnych zabezpiecza 

nawierzchnię przed działaniem wody, mrozu i przenikania cząstek podłoża, może składać się z 

warstw mrozoochronnej, odsączającej i odcinającej. 

Kruszywo – materiał sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowany głównie do 

produkcji zapraw budowlanych i betonów oraz do budowy dróg. 

Kruszywo łamane – materiał otrzymywany przez mechaniczne rozdrobnienie skał. 

Chudy beton – beton podkładowo-wyrównawczy.  

6. MATERIAŁY 

6.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’.  

6.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 

Zamawiającego.    
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6.3. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

6.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

6.5. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 

wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 

zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 

oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 

produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 

specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 

Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 

materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 

Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 

jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 

przedstawicielem Inwestora. 

6.6. MATERIAŁ PODBUDOWY Z KRUSZYW 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 

być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 

narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

6.7. MATERIAŁ WARSTWY ODSĄCZAJĄCEJ 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są piaski. 

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej. 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

8.2. TRANSPORT KRUSZYW 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 

zawilgoceniem. 

Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
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9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

9.2. WYKONANIE KORYTA 

Wymagania dotyczące wykonania koryta są następujące: 

• Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 

wcześniej przygotowane. 

• Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w 

inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 

umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 

większych niż co 10 metrów. 

• Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w 

którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

• Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 

maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 

wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej. 

9.3. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 

Wymagania dotyczące profilowania i zagęszczania podłoża są następujące: 

• Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. 

• Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, 

aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane 

rzędne podłoża. 

• Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 

zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 

obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 

rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania odpowiedniej wartości 

wskaźnika zagęszczenia. 

• Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 

wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 

Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia odpowiedniego wskaźnika 

zagęszczenia. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

9.4. UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO I ZAGĘSZCZONEGO PODŁOŻA 

Wymagania dotyczące utrzymania koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża są 

następujące: 

• Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 

stanie. 

• Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 

przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 

nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 

przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 

układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
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• Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 

niezbędnych napraw. 

• Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 

własny koszt. 

9.5. WYTWORZENIE MIESZANKI KRUSZYWA 

Wymagania dotyczące wytworzenia mieszanki kruszywa są następujące: 

• Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu 

na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki 

przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.  

• Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 

wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

9.6. WBUDOWANIE I ZAGĘSZCZANIE MIESZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO 

Wymagania dotyczące wbudowania i zagęszczania mieszanki z kruszywa są następujące: 

• Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, 

aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 

• Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu.  

• Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  

• Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa 

powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 

rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić 

po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 

• Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II).  

• Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 

napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 

wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 

wymieszana.  

• W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej 

wartości, mieszankę należy osuszyć. 

• Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać 

przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy. 

9.7. WBUDOWANIE I ZAGĘSZCZANIE KRUSZYWA WARSTWY ODSĄCZAJĄCEJ I 

ODCINAJĄCEJ 

Wymagania dotyczące wbudowania i zagęszczania kruszywa są następujące: 

• Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 

luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 

projektowaną. 

• W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 

wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

• Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy 

przystąpić do jej zagęszczania. 

• Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i 

przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 



Strona 41 z 89 

 

• Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 

bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 

otrzymania równej powierzchni. 

• Warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub 

ubijakami mechanicznymi. 

• Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 

0,97 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik 

zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 

• W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, 

uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, 

kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 

pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek 

wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

• Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa 

od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W 

przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 

zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

9.8. UTRZYMANIE WARSTWY ODSĄCZAJĄCEJ I ODCINAJĄCEJ 

Wymagania dotyczące utrzymania warstw są następujące: 

• Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy 

powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 

• Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub 

odsączającej z geowłóknin. 

• W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 

wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 

• Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

10. KONTROLA JAKOŚCI 

10.1. ZASADY KONTROLI  JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10.2. KONTROLA KORYTOWANIA 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

• Równości podłużnej. 

• Równości poprzecznej. 

• Spadków poprzecznych. Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na 

prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

• Ukształtowania osi w planie. 

• Zagęszczenia. 

• Szerokości koryta. Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od 

szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

• Równości koryta. 
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10.3. KONTROLA WYKONANIA PODBUDOWY 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

• Uziarnienia mieszanki.  

• Wilgotności mieszanki. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z 

tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

• Zagęszczenia podbudowy. Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do 

osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy 

sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest 

niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć 

na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] lub według zaleceń Inżyniera. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 

stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy 

od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

• Właściwości kruszywa.  

• Szerokość podbudowy. Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

• Równość podbudowy. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

• Spadków poprzecznych. Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.  

• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy 

i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

• Ukształtowania osi podbudowy. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w 

stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 

• Grubość podbudowy. Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości 

projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

• Nośności podbudowy.   

10.4. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 

w specyfikacji powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 

wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość warstwy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 

zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 

podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, 

dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

 

11.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

 

Jednostką obmiarową jest : 

- [m2] koryta, podbudowy, warstwy odsączającej, odcinającej i zabezpieczającej 

- [m3] koryta, podbudowy, warstwy odsączającej, 

    
12. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  



Strona 43 z 89 

 

13. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  

w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 

  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 

  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

14. PRZEPISY POWIĄZANE 

• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

• PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 

 
OBRZEŻA 

 

 

 

 

A-Z 06.00 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „PROJEKT 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. 
ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W ŁĄCKU”. SST stanowi część dokumentów 
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 

zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 

- wykonanie koryta w gruncie; 

- ustawienie obrzeży z kostki kamiennej na ławie betonowej z oporem. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

6. MATERIAŁY 

6.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

6.2. STOSOWANE MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi są: 

- kostka kamienna granitowa 15/17 wg PN-EN 1342; 

- żwir lub piasek do wykonania ław; 

- cement wg PN-B-19701; 

- piasek do zapraw wg PN-B-06711. 

6.3. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 

Zamawiającego.    

6.4. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

6.5.   PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
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6.6.        POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 

wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 

zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 

oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 

produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 

specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 

Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 

materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 

Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 

jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 

przedstawicielem Inwestora. 

7.         SKŁADOWANIE 

Obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów 

i gatunków. 

Obrzeża należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co 

najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

8. SPRZĘT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’.  

8.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

9. TRANSPORT 

9.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’.  

9.2. TRANSPORT MATERIAŁU 

Obrzeża, cegły, kostka mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Obrzeża, cegły, kostka powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami 

w czasie transportu.  

Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

10. WYKONANIE ROBÓT 

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10.2. WYKONANIE KORYTA 

Wymagania dotyczące wykonania koryta są następujące: 

• Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

• Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 

szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

• Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 

maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 

wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej. 
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10.3. ŁAWA 

Wymagania dotyczące wykonania ławy są następujące: 

• Przed przystąpieniem do wykonania ławy koryto powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. 

• Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu są 

prawidłowe. 

• Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

• Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy C12/15 

• Ława powinna być wykonana z oporem. 

10.4. USTAWIENIE KOSTKI 

Wymagania dotyczące ustawienia kostki są następujące: 

• Kostkę należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością 

górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 

dokumentacji projektowej. 

• Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 

gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

• Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 

cementowo-piaskową w stosunku 1:2.  

• Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 

całkowicie na pełną głębokość. 

11. KONTROLA  JAKOŚCI 

11.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli, jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

11.2. KONTROLA KORYTOWANIA 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

• Ukształtowania osi w planie. 

• Zagęszczenia. 

• Szerokości koryta. Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od 

szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

• Równości koryta. 

11.3. KONTROLA WYKONANIA ŁAWY 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

• Równości warstwy. 

• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

• Grubości warstwy. Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji 

projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, 

została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 

11.4. KONTROLA USTAWIENIA OBRZEŻY 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

• ustawienia obrzeży - zgodnie z dokumentacja projektową. 

• linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża. 

• niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m 

długości obrzeża, 
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• wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

• jakości montażu obrzeża do podłoża. 

11.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 

specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne 

wykonanie wadliwego fragmentu. 

12.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

Jednostką obmiarową jest : 
- [m2] koryta, ławy, 
- [m3] koryta, ławy, 
- [szt.] obrzeży, 
- [m] koryta, ławy.    

13. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

14. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  

w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 

  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 

  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

15. PRZEPISY POWIĄZANE 

• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

• PN-B-06250 Beton zwykły 

• PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

• BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

• BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 

 
NAWIERZCHNIE 

 

 

 

 

A-Z 07.00 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
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18. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

19. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 

drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „PROJEKT 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. 

ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W ŁĄCKU”. SST stanowi część dokumentów 

przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

20. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 

zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

21. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- nawierzchnia z kruszywa naturalnego. 

22. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Nawierzchnia z kruszywa naturalnego – nawierzchnia tłuczniowa dwuwarstwowa utwardzona, z 

wysokiej jakości surowców pozyskanych ze złóż kamienia naturalnego. 

23. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

23.1. ZASADY OGÓLNE 

Wymagania dotyczące rozwiązań równoważnych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ 

23.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 

Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny 

być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 

przedmiotowej dokumentacji projektowej. 

24. MATERIAŁY 

24.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

24.2. STOSOWANE MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi są: 

• kruszywa do nawierzchni w systemie jedno lub dwuwarstwowym. 

24.3. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 

Zamawiającego.    

24.4.        MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 
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24.5.        PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

24.6.        POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 

wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 

zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 

oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 

produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 

specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 

Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 

materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 

Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 

jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 

przedstawicielem Inwestora. 

24.7. NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NATURALNEGO  

Produkt mineralny, naturalny, niezanieczyszczony, bez dodatków produktów sztucznych lub z 

recyklingu, do wykonywania nawierzchni drogowych, parkingów i innych obiektów budownictwa na 

bazie żwirów naturalnych łamanych, piasku i kruszyw skalnych z dodatkiem roślinnego środka 

stabilizującego  

 

Producent (dostawca) nawierzchni powinien udokumentować certyfikatami z niezależnych 

laboratoriów badawczych, spełnienie kryteriów dotyczących wodoprzepuszczalności, 

wytrzymałości na ścinanie, zdolności pochłaniania wody, maksymalnej pojemności kapilarnej, 

porowatości ogólnej i objętości powietrza.  

Minimalne kryteria, jakie nawierzchnia powinna spełniać to: 

Warstwa ścieralna – wierzchnia, ścieralna warstwa z kruszywa naturalnego grubości 4 cm, w 
kolorze beżowym, kruszywo granitowe, piaski specjalne, wypełniacz mineralny, żwiry naturalne – 
łamane: 

– Wodoprzepuszczalność k=5,7*10-4 cm/s 

– Wytrzymałość na ścinanie Ts=67,2 % 

– Gęstość wg. Proktora 2,037 t/m3 Wpr 8,6% 

 
Warstwa dynamiczna – grubości 6 cm, kruszywo granitowe, piaski specjalne, wypełniacz 
mineralny, żwiry naturalne – łamane: 

– Wodoprzepuszczalność k=6,1*10-4 cm/s 

– Wytrzymałość na ścinanie Ts=63% 

– Gęstość wg. Proktora 2,181 t/m3 Wpr 8,8% 

 

W celu zapewnienia jednorodności mechanicznej i kolorystycznej, cały materiał powinien 

pochodzić z jednego miejsca produkcji, co wymaga pisemnej deklaracji producenta. 

Nawierzchnia nie może zawierać domieszek recyklingowych (kruszony beton, asfalt, domieszki 

piasku lub żwiru pochodzące z recyklingu), co producent również powinien udokumentować.  

25. SKŁADOWANIE 

Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże 

składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się 

odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 

26. SPRZĘT 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  
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27. TRANSPORT 

27.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

27.2. TRANSPORT NAWIERZCHNI 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

28. WYKONANIE ROBÓT 

28.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

28.2. NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NATURALNEGO  

Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni są następujące: 

• Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno spełniać wymagania określone w A-Z 03.00 

„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.  

• Podłoże powinno być odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez ułożenie 

warstwy odsączającej z piasku o wskaźniku wodoprzepuszczalności większym od 8 m/dobę, 

według zasad określonych w A-Z 03.00 „Warstwy odsączające i odcinające”. 

• Koryto pod nawierzchnię należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 

• Wymiary wykopu powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

• Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, 

na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania 

musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie 

z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

• Ułożenie geotkaniny.  

• Utwardzenie nawierzchni następuje wskutek działania deszczu i słońca. Dlatego w 

początkowym okresie nawierzchnia nie powinna być jeszcze poddawana pełnemu obciążeniu.   

• Jeśli w procesie osadzania pojawią się dziury i nierówności, należy wypełnić je materiałem 

zapasowym i wyrównać powierzchnię grabiami lub broną. 

• Kolejne warstwy pod nawierzchnie wykonać zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi. 

• Kolejne warstwy lekkimi walcami lub płytami wibracyjnymi do uzyskania wskaźnika 

zagęszczenia Is=0,97(1,0). 

• Nawierzchnię z kruszywa naturalnego i zagęścić ją lekkimi walcami lub płytami wibracyjnymi 

do uzyskania wskaźnika zagęszczenia wymaganego przez producenta. 

 

Materiał może być mieszany ze stabilizatorem ręcznie, w betonomieszarkach lub większe ilości w 

węzłach betoniarskich. Betonomieszarki lub węzły betoniarskie powinny być dokładnie 

wyczyszczone z resztek betonu aby uniknąć zainfekowania materiału. Materiał wsypywany do 

betoniarki lub węzła powinien posiadać wilgotność od 2 do max. 4 %. Jeśli jest za suchy, powinno 

się dodać wody do żądanej skali. Do tak przygotowanego materiału wsypuje się Stabilizer w 

stosunku 6 kg. na 1 tonę materiału. Po zakończeniu cyklu mieszania, materiał jest gotowy do 

wbudowania. 

  

Betonomieszarkę lub węzeł betoniarski czyści się jedynie za pomocą wody. Stabilizator nie tworzy 

trwałych powłok, a po ewentualnym zaschnięciu rozpuszcza się w wodzie. 

Wbudowywanie mieszanki ze stabilizatorem może się odbywać za pomocą układarki drogowej lub 

ręcznie. Zalecane grubości warstwy od 4 do 6 cm. Istotną czynnością przy układaniu jest 

nawadnianie. Ponieważ stabilizator jest aktywowany za pomocą wody, zaleca się, aby jej ilość w 

cyklu układania i zagęszczania wynosiła od 100 do 180 litrów na 1 tonę mieszanki. Mieszanka po 
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ułożeniu i nawodnieniu powinna być, w zależności od temperatury i pogody, zagęszczona nie 

wcześniej niż po 6-ciu godz. i nie później niż po 48-miu godz. od nawodnienia . Do zagęszczania 

używa się walce statyczne o wadze od 1 do 5 ton. Stosuje się od 4 do 5-ciu przejść walca. W 

przypadku szybkiego wysychania nawierzchni, należy ją ponownie nawadniać i zagęszczać. 

  

Miejsca niedostępne dla walca, zagęszcza się ręcznie lub lekką płytą zagęszczającą. 

Wysychanie i stabilizacja następuje, w zależności od warunków pogodowych, w okresie od 3 do 

15-tu dni. W okresie wysychania, gdy nawierzchnia jest zbyt mokra, powinna być wyłączona z 

ruchu i chroniona aż do całkowitego wyschnięcia. 

  

Po zagęszczeniu i wyschnięciu powierzchnia powinna być jednolita, nie może mieć żadnych 

pęknięć lub szczelin. Materiał na całej głębokości powinien być jednolicie sprasowany 

(zagęszczony) i nie powinien posiadać żadnych „słabych punktów" 

  

Na początku eksploatacji, na powierzchni nie występuje luźny materiał, ale z biegiem czasu i pod 

wpływem pogody i użytkowania pojawiać się zaczną luźne partie materiału, które przyczyniają się 

do podniesienia estetyki nawierzchni. Nie jest to wadą a jedynie specyficzną właściwością tej 

nawierzchni. 

 

WARSTWA DYNAMICZNA 

Gotową mieszaninę wysypać na wcześniej przygotowaną podbudowę z klińca 4-31,5 

Ściągać łatą i wyprofilować spadek jednostronny lub dwustronny min.2 % i zagęszczać 

lekkim walcem wibracyjnym lub płytami wibracyjnymi nawadniając nawierzchnię w miarę 

potrzeby – do uzyskania optymalnej wilgotności. 

 - Stopień zagęszczenia min. Dpr = 99 % 

 - Po zagęszczeniu, podbudowa jest gotowa do ułożenia na niej warstwy wierzchniej  

 

Warstwa ścieralna – wierzchnia, ścieralna warstwa z kruszywa naturalnego, w kolorze beżowym, 
kruszywo granitowe, piaski specjalne, wypełniacz mineralny, żwiry naturalne – łamane: 

– Wodoprzepuszczalność k=5,7*10-4 cm/s 

– Wytrzymałość na ścinanie Ts=67,2 % 

– Gęstość wg. Proktora 2,037 t/m3 Wpr 8,6% 

 
Warstwa dynamiczna – kruszywo granitowe, piaski specjalne, wypełniacz mineralny, żwiry 
naturalne – łamane: 

– Wodoprzepuszczalność k=6,1*10-4 cm/s 

– Wytrzymałość na ścinanie Ts=63% 

– Gęstość wg. Proktora 2,181 t/m3 Wpr 8,8% 

28.3. UTRZYMANIE NAWIERZCHNI Z KRUSZYW 

• Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W 

pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, 

zraszając ją wodą ze zbiorników przewoźnych.  

• Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim 

wzruszeniu nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega 

powstawaniu wybojów. Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca 

należy wyciąć pionowo i usunąć, dosypać świeżej mieszanki żwirowej, wyprofilować i 

zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym ubijakiem. 

• Po dłuższym okresie użytkowania nawierzchni z kruszyw naturalnych lub po okresie 

nadmiernego obciążenia konieczna może okazać się niewielka renowacja nawierzchni 

tłuczniowej, w postaci dosypki o grubości 0,3 cm do 0,6 cm, z materiału, z którego 

wykonano nawierzchnię.  
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• Przed wykonaniem dosypki należy usunąć z nawierzchni drobne cząstki, naniesione lub 

nagromadzone w miejscach szczególnie intensywnie eksploatowanych oraz uzupełnić je 

nowym materiałem.  

• Wgłębienia należy wypełnić materiałem, z jakiego wykonano nawierzchnię oraz zagęścić. 

(np. walcując na krzyż i „na zakładkę” ). Większe dziury należy odpowiednio wcześnie 

uzupełniać materiałem zapasowym. Prace należy przeprowadzać tylko na wilgotnej 

powierzchni, gdyż w przeciwnym razie można spowodować jej rozkruszanie. Zatem w 

zależności od pogody, nawierzchnię trzeba wcześniej zmoczyć wodą.  

 

Wymagania dotyczące rozłożenia geotkaniny są następujące: 

• Geotkaniny należy rozwijać i układać na podłożu ręcznie.  

• Do cięcia należy stosować ostre noże, nożyce lub inne podobne narzędzia.  

• Pasma geotkaniny powinny być bez dziur i rozdarć.  

• Warstwę geotkaniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, 
pozbawionej ostrych elementów, które mogą spowodować jej uszkodzenia (np.: kamienie, 
korzenie drzew i krzewów).  

• Pasma geotkaniny mogą być łączone na zakład z zastosowaniem specjalnych szpilek z 
tworzywa sztucznego spinających dwa pasma. W przypadku wyrównanego podłoża 
zakładu powinna wynosić przynajmniej 30 cm.   

 

Wymagania dotyczące wbudowania obrzeży są następujące: 

• obrzeża należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością 

górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 

dokumentacji projektowej. 

• Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 

gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

 
 

Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni są następujące: 

• Rozłożyć żwir w taki sposób aby nie uszkodzić geotkaniny. 

• Nawierzchnię z kruszywa zagęścić lekkimi walcami lub płytami wibracyjnymi. 

Warstwa żwiru ma w całości pokryć geotkaninę, nie należy dopuścić do wystawania 

 

29. KONTROLA JAKOŚCI 

29.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

29.2. KONTROLA WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA NATURALNEGO 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

• Przygotowania podłoża. 

• Jakości, rodzaju materiałów, kompletności materiałów. 

• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

• Ukształtowania osi w planie. 

• Grubości poszczególnych warstw, równości nawierzchni, prawidłowego zagęszczenia 

warstw. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch 

warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 

• Szerokości. Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

• Zgodności kierunków spadku ze wskazaniami projektu rzędnych. 



Strona 55 z 89 

 

29.3. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 

w specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne 

wykonanie wadliwego fragmentu. 

30.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

 
Jednostką obmiarową jest : 

- [m2] nawierzchni, 

- [m3] mieszanki, 

- [m] koryta. 

    
31. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.27 

32. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  

w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 

  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 

  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                        

33. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
 
 
 

 
ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

 

 

 

 

A-Z 08.00 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 

36535200 - 2 Wyposażenie placu zabaw 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 

drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „PROJEKT 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. 

ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W ŁĄCKU”. SST stanowi część dokumentów 

przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 

zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 

- montaż ławek; 

- montaż koszy na śmieci; 

- montaż stojaków na rowery. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

6.1. ZASADY OGÓLNE 

Wymagania dotyczące rozwiązań równoważnych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

6.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 

Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny 

być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 

przedmiotowej dokumentacji projektowej. 

Rozwiązania równoważne dotyczą: 

• Elementy małej architektury(ławki, kosze tablice, itp.): 

- producenta. 

- gatunku drewna. 

- kolorystyki. 

- wzoru urządzeń. 

7. MATERIAŁY 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

7.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 

Zamawiającego.    

7.3.        MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 
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użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

7.4.        PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

7.5.        POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 

wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 

zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 

oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 

produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 

specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 

Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 

materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 

Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 

jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 

przedstawicielem Inwestora. 

7.6. ŁAWKI 

Ławka z oparciem i podłokietnikami. 
Wymiary: 165 cm x 55 cm x 80 cm, długość siedziska 150 cm, szerokość siedziska 40 cm 
Konstrukcja nośna wykonana z żeliwa i stali lakierowanej proszkowo na kolor czarny. 
Siedzisko wykonane z drewna pokrytego lakierobejcą w kolorze orzecha.  

 

7.7. KOSZE NA ŚMIECI 

Wymiary: wymiary – 45 cm, wysokość – 65 cm, pojemność – 35l 
Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor czarny. 
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7.8. STOJAKI NA ROWERY 

Wymiary: długość - 110 cm, szerokość – 5 cm, wysokość – 85 cm 
Konstrukcja nośna wykonana ze stali lakierowanej na kolor czarny. 

     
 

8. SPRZĘT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

8.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Do wykonania montażu elementów małej architektury używa się drobny sprzęt pomocniczy. 

9. TRANSPORT 

9.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

10. WYKONANIE ROBÓT 

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

10.2. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY 

Wymagania dotyczące montażu są następujące: 

• Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 

danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno- 

wysokościowy. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od 

uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich 

prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. 

• Montaż urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie ze sztuką 

budowlaną. 

• Aby zapewnić odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych elementów należy w pierwszym 

kroku rozłożyć je bez montażu w wyznaczonych miejscach, zachowując należyte odległości. 

• Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że dostępne są wszystkie części i elementy 

mocujące, zgodnie ze specyfikacjami w załącznikach. 

• Przygotować odpowiednią liczbę otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 

elementów kotwiących. Wykonać pod stopami fundamentowymi podkład drenażowy z 

kruszywa. 

• Osadzić elementy kotwiące w przygotowanych otworach. 

• Wypełnić otwory mieszanką betonu B25 

• Zaokrąglić krawędzie fundamentów betonowych! 
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• Ważne! – Wszystkie rozmiary fundamentów obowiązują dla klasy gleby 3 – 4 (gleba 

standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miękkiej zalecamy powiększenie rozmiarów 

fundamentów. 

11. KONTROLA JAKOŚCI 

11.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

11.2. KONTROLA MONTAŻU ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

- zgodności wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary), 

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 

- poprawności wykonania fundamentów, 

- poprawności montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta. 

11.3. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 

specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne 

wykonanie wadliwego fragmentu. 

 

12. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

 
Jednostką obmiarową jest : 

- [kpl.] kosz itp., 

- [m] ławka itp. 

    
13. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

14. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  

w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 

  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 

  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

15. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

 
 
 

 
NASADZENIA 

 

 

 

 

A-Z 09.00 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 

77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 

drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „PROJEKT 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. 

ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W ŁĄCKU”. SST stanowi część dokumentów 

przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 

zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

4.1. SADZENIE ROŚLIN 

- wytyczenie nasadzeń drzew w terenie; 
- wytyczenie nasadzeń rabat; 
- sadzenie drzew; 
- sadzenie bylin i traw; 
- zaprawa ziemi hydrożelem; 
- ściółkowanie powierzchni pod roślinami zrębkami lub korą. 

5.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca, co najmniej 2% części organicznych 

Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 

obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 

(bronowaniem) i dogęszczeniem. 

Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, 

przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 

Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 

rośliny. 

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

Forma pienna - forma niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości 

od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 

Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma utworzona w szkółce przez niskie 

przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

6. MATERIAŁY 

6.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

6.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 

Zamawiającego.    
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6.3. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

6.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

6.5. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 

wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 

zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 

oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 

produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 

specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 

Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 

materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 

Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 

jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 

przedstawicielem Inwestora. 

6.6. MATERIAŁ ROŚLINNY 

Drzewa powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla 

gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. Rośliny 

powinny być raz lub dwa razy szkółkowane. Rośliny powinny być pojemnikowane i oznakowane 

etykietą zawierającą dane identyfikacyjne (nazwa łacińska, wysokość rośliny, rodzaj pojemnika). 

Materiał szkółkarski powinien ponadto posiadać cechy zgodne z normą PN-R-67022 i PN-R-67023 

i pochodzić z rodzimych szkółek. 

 

Użyty do nasadzeń materiał: 

• Rośliny powinny być zgodne z normami PN-R-67023, PN-R-67022 oraz zaleceniami 

jakościowymi dla ozdobnego materiału roślinnego Związku Szkółkarzy Polskich.  

• Rośliny powinny być właściwie oznaczone, tzn. etykiety z podaną nazwą łacińską, formą, 

wyborem, wysokością pnia i nr normy; 

• Drzewa powinny być o obwodzie pnia podanym w tabeli z nasadzeniami; 

• Korony drzew powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany; 

• Drzewa liściaste powinny być prowadzone w szkółce, jako solitery, mieć formę pienną  

i koronę ukształtowaną na wysokości około 250 – 300 cm; 

• Rośliny powinny być, co najmniej dwukrotnie szkółkowane; 

• Przewodnik drzewa powinien być prosty z wyraźnie uformowanym pąkiem szczytowym; 

• System korzeniowy drzew powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,  

na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne.  

• Blizny na przewodniku powinny być dobrze zrośnięte; 

• Użyty do nasadzeń materiał roślinny powinien być zdrowy, wolny od szkodników  

i patogenów, oraz pozbawiony ran i śladów po świeżych cięciach. 
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Wady niedopuszczalne: 

• Silne uszkodzenia mechaniczne; 

• Odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia; 

• Ślady żerowania szkodników; 

• Oznaki chorobowe; 

• Zwiędnięcia i pomarszczenia kory zarówno na częściach nadziemnych jak i korzeniach; 

• Martwica i pęknięcia kory na przewodniku; 

• Uszkodzenia pączka szczytowego przewodnika w I wyborze formy naturalnej oraz w I i II 

wyborze formy piennej; 

• Dwupędowe korony drzew formy piennej; 

• Uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej; 

• Nieprawidłowo zrośnięte odmiany szczepione z podkładką. 

6.7. PODŁOŻE 

Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych.  

Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od 

zanieczyszczeń obcych. 

Powinna  zapewniać roślinom odpowiednie warunki wzrostu: 

- mieć optymalne pH 5,7-6,5; 

- mieć strukturę gruzełkowatą 

- nie może być zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,  

- musi być pozbawiona kamieni,  

- wymagane proporcje poszczególnych frakcji ziemi urodzajnej:  

• frakcja ilasta – wielkość poniżej 0.002mm – zawartość 12 - 18%  

• frakcja pylasta – wielkość 0.002 - 0.05mm –zawartość 20 - 30%  

• frakcja piaszczysta – wielkość 0,05 - 2,0mm –zawartość 45 - 70%  

• frakcja żwirowa i kamienista – zawartość poniżej 5%,  

• nie dopuszcza się stosowania podłoża na bazie torfu,  

• wymagane fizyczne parametry charakteryzujące ziemię urodzajną: ciężar objętościowy 1,3 

- 1,6T/m3,  

• wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej:  

• zawartość materii organicznej: 5 - 7% w stosunku C:N poniżej 30:1; zawartość minerałów: 

N 25 - 50mg, P205 10 - 29mg, K20-49mg, Mg10 - 15mg na 100g gleby, odczyn pH 5,7 - 

6,5 z zawartością Ca nie przekraczającą 500mg/ 100g s.m. gleby.  

 

Nie dopuszcza się do wbudowania ziemi urodzajnej z zawartościami Ca i materii organicznej 

oraz o wartości pH przekraczającej wymienione wartości. 

6.8. NAWOZY MINERALNE 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 

azotu, fosforu, potasu - N.P.K) - 1,2-0,5-1,0kg/100m2. Nawozy należy zabezpieczyć przed 

zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

6.9. PALIKOWANIE 

Posadzone drzewa należy zabezpieczyć drewnianym solidnym, zaimpregnowanym trójnogiem. 

paliki drewniane toczone, impregnowane o długości 250 cm , średnicy 8 mm, 3 paliki na drzewo, 

rygle poprzeczne 3 szt. – półwałek drewniany o szerokości 8 cm i długości powyżej 60 cm. taśma 

do mocowania drzew elastyczna o szer. min. 5cm, 

Palikowanie za pomocą trójnogów, usytuowanych naprzeciwlegle i związanych taśmą elastyczną. 

Wysokość palika powinna odpowiadać długości pnia i umożliwiać swobodne ruchy korony drzewa 

na wietrze. Elastyczne wiązanie z taśmy lub plastikowej opaski ma za zadanie oddzielać pień od 
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pala i zapobiegać ocieraniu się. 

6.10. HYDROŻEL 

Planuje się zaprawienie ziemi pod nasadzenia roślin na rabatach, na których nie będzie 

nawadniania automatycznego, hydrożelem. 

Hydrożel - żel polimerowy w formie suchego granulatu, (usieciowany poliakrylen potasu),  

bez dodatków mineralnych, posiadający zdolność absorbowania i zatrzymywania wody  

oraz stopniowego jej oddawania do otoczenia. Hydrożel powinien być w oryginalnym opakowaniu  

z podaną nazwą, składem i sposobem stosowania.  

Preparat należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem. Zastosowanie dawkowania w ilości 0,005 kg 

na 1 krzew, bylinę, trawę. 

6.11. ŚCIÓŁKA 

Do ściółkowania zaleca się zastosowanie zrębków uzyskanych ze zmielenia gałęzi lub kory 

sosnowej. Kora do ściółkowania musi być przekompostowana i pozbawiona patogenów grzybów. 

Zaleca się zastosowanie warstwy mulczu średniorozdrobnionego 10 cm dla drzew i 7 cm dla 

krzewów i pnączy.  

Za mulcz uznajemy materiał pozyskany podczas zrębkowania konarów pędów i gałęzi drzew 

liściastych. Są to wióry drewniane o szerokości minimum 2 cm, długości minimum od 2 do 8 cm, 

nie posiadające zanieczyszczeń. Zrębki , powinny być przekompostowane i sterylne (tzn. 

pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów). Odczyn stosowanych zrębków powinien być 

obojętny. 

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7.2. SPRZĘT DO NASADZEŃ 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- samochód samowyładowczy, 

- wózki transportowe, 

- szpadle, 

- wiertnice otworów w gruncie; 

- drobny sprzęt pomocniczy. 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

8.2. TRANSPORT ZIEMI URODZAJNEJ, KORY, ROŚLIN 

Ziemię urodzajną, korę, rośliny  należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek 

albo przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, 

warunków lokalnych i przeznaczenia. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

9.2. NASADZENIA DRZEW 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew są następujące: 

• Usunąć starą darń oraz śmieci; 

• Zabezpieczyć przed zniszczeniem nawierzchnię oraz elementy małej architektury; 
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• Wymodelować powierzchnię terenu; 

• Przygotować podłoże glebowe do wykonania nasadzeń roślinnych; 

• Wytyczyć linie nasadzeń w terenie i oznaczyć je; 

• Wytyczyć miejsce posadzenia drzew; 

• Rozstawić w wyznaczonych miejscach drzewa i krzewy; 

• Drzewa należy sadzić do dołów, wykopanych w wyznaczonych miejscach, wielkością 

dopasowanych do brył korzeniowych sadzonych roślin.  

• Doły pod bryły korzeniowe należy zaprawiać ziemią urodzajną; 

• Posadzić drzewa; 

• Wykonać niezbędne zabezpieczenia wsadzonych roślin; 

• Posadzone drzewa należy zabezpieczyć solidnym trójnogiem; 

• Ziemię wokół posadzonych drzew należy ukształtować w misy o średnicy 1,5 m, zbierające 

wodę; 

• Mulczować glebę warstwą zrębków lub kory; 

• Rośliny po posadzeniu należy obficie podlać; 

• Po zakończeniu prac teren posprzątać. 

9.3. NASADZENIA KRZEWÓW, BYLIN, TRAW 

Wymagania dotyczące sadzenia roślin są następujące: 

• Usunąć starą darń oraz śmieci; 

• Zabezpieczyć przed zniszczeniem nawierzchnię oraz elementy małej architektury; 

• Wymodelować powierzchnię terenu; 

• Przygotować podłoże glebowe do wykonania nasadzeń roślinnych; 

• Wytyczyć linie nasadzeń w terenie i oznaczyć je; 

• Rozstawić w wyznaczonych miejscach rośliny; 

• Rośliny należy sadzić do dołów, wykopanych w wyznaczonych miejscach, wielkością 

dopasowanych do brył korzeniowych sadzonych roślin.  

• Doły pod bryły korzeniowe należy zaprawiać ziemią urodzajną; 

• Korzenie krzewów powinny być otoczkowane hydrożelem lub ziemia urodzajna powinna być 
wymieszana z hydrożelem; 

• Posadzić rośliny; 

• Wykonać niezbędne zabezpieczenia wsadzonych roślin; 

• Mulczować glebę warstwą zrębków lub kory pod nasadzeniami; 

• Rośliny po posadzeniu należy obficie podlać; 

• Po zakończeniu prac teren posprzątać. 

10. KONTROLA JAKOŚCI 

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10.2. KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

- prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy; 

10.3. KONTROLA SADZENIA ROŚLIN 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

- zgodności z projektem wyznaczenia miejsc posadzenia roślin; 

- wielkości dołków pod roślinami; 

- zaprawienia dołków ziemią urodzajną; 

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 

gatunków i odmian; 
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- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 

zgodności z normami 

- wykonania prawidłowych mis, podlania  oraz rozłożenia ściółki. 

- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego. 

11. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

Jednostką obmiarową jest : 

- [szt.] wykonanych nasadzeń drzew i krzewów, 

- [m2] wykonanych nasadzeń krzewów, mulczowania, 

    
12. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

13. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  

w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 

  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 

  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

14. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

 
 
 

 
TRAWNIKI 

 

 

 

 

A-Z 10.00 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 

77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 

drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „PROJEKT 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. 

ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W ŁĄCKU”. SST stanowi część dokumentów 

przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 

zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

4.1. WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH 

- wyrównanie terenu; 

- nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej; 

- kilkukrotne równanie i wałowanie ziemi; 

- wysiew nasion traw z nawożeniem; 

- podlanie trawników 

4.2. WYKONANIE TRAWNIKÓW POD DRZEWAMI 

- wyrównanie terenu; 

- wyrównanie i zwałowanie ziemi; 

- wysiew nasion traw z nawożeniem. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca, co najmniej 2% części organicznych 

Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 

obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 

(bronowaniem) i dogęszczeniem. 

Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, 

przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 

Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 

rośliny. 

6. MATERIAŁY 

6.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  
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6.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 

Zamawiającego.    

6.3. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

6.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

6.5. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 

wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 

zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 

oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 

produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 

specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 

Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 

materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 

Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 

jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 

przedstawicielem Inwestora. 

6.6. NASIONA TRAW 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 

normy, według której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Mieszanka powinna mieć 

aktualna datę ważności do użycia. 

 
Skład procentowy gatunków traw użytych do mieszanki: 

- życica trwała Lolium perenne – 25% 
- kostrzewa czerwona rozłogowa   Festuca rubra ssp. rubra – 35% 
- kostrzewa czerwona kępowa Festuca rubra ssp. commutata – 10% 
- kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea – 20% 
- kostrzewa murawowa Festuca ovina trachyphylla – 10% 

 

6.7. PODŁOŻE 

Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych.  

Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od 

zanieczyszczeń obcych. 

Powinna  zapewniać roślinom odpowiednie warunki wzrostu: 

- mieć optymalne pH 5,7-6,5; 

- mieć strukturę gruzełkowatą 

- nie może być zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,  

- musi być pozbawiona kamieni,  
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- wymagane proporcje poszczególnych frakcji ziemi urodzajnej:  

• frakcja ilasta – wielkość poniżej 0.002mm – zawartość 12 - 18%  

• frakcja pylasta – wielkość 0.002 - 0.05mm –zawartość 20 - 30%  

• frakcja piaszczysta – wielkość 0,05 - 2,0mm –zawartość 45 - 70%  

• frakcja żwirowa i kamienista – zawartość poniżej 5%,  

• nie dopuszcza się stosowania podłoża na bazie torfu,  

• wymagane fizyczne parametry charakteryzujące ziemię urodzajną: ciężar objętościowy 1,3 

- 1,6T/m3,  

• wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej:  

• zawartość materii organicznej: 5 - 7% w stosunku C:N poniżej 30:1; zawartość minerałów: 

N 25 - 50mg, P205 10 - 29mg, K20-49mg, Mg10 - 15mg na 100g gleby, odczyn pH 5,7 - 

6,5 z zawartością Ca nie przekraczającą 500mg/ 100g s.m. gleby.  

 

Nie dopuszcza się do wbudowania ziemi urodzajnej z zawartościami Ca i materii organicznej 

oraz o wartości pH przekraczającej wymienione wartości. 

6.8. NAWOZY MINERALNE 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 

azotu, fosforu, potasu - N.P.K) - 1,2-0,5-1,0kg/100m2. Nawozy należy zabezpieczyć przed 

zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7.2. SPRZĘT DO TRAWNIKÓW 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki). 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

8.2. TRANSPORT ZIEMI URODZAJNEJ 

Ziemię urodzajną, należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 

transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i 

przeznaczenia. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

9.2. WYKONANIE TRAWNIKÓW 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, przy wymianie gruntu 

rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub 

krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 

3 cm), 
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• przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm 

nad terenem, 

• teren powinien być wyrównany i splantowany, 

• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

• przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem -kolczatką 

lub zagrabić, 

• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

• okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

• na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 35g na 1m2,  

• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 

nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

• Przygotować tereny pod trawniki poprzez wyrównanie i utwardzenie powierzchni; 

• Na trawnikach należy wysiać mieszankę traw zgodną z projektem. 

10. KONTROLA JAKOŚCI 

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10.2. KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

- prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy; 

10.3. KONTROLA WYKONANIA TRAWNIKÓW 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

- Dokładności oczyszczenia terenu po budowie; 

- Prawidłowego wyrównania terenu; 

- Prawidłowego wykonania trawników; 

- Gęstości zasiewu nasion. 

11. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

Jednostką obmiarową jest : 

- [m2] wykonanych trawników, 

- [m2] pielęgnowanych trawników. 

    
12. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

13. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  

w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 

  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 

  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           
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14. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 

 
PROJEKT OCHRONY DRZEW 

 

 

 

 

A-Z 11.00 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
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15. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

16. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

zabezpieczeniem drzew i krzewów na okres budowy w ramach inwestycji: „PROJEKT 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. 

ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W ŁĄCKU”. SST stanowi część dokumentów 

przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

17. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 

zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

18. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- oszalowanie pni drzew; 

- wygrodzenie stref ochronnych grupy drzew; 

- wyznaczenie i zabezpieczenie stałego miejsca składowania materiałów budowlanych; 

- wyznaczenie i oznaczenie tymczasowego miejsca składowania materiałów budowlanych; 

- wykonanie dróg technologicznych; 

- koszenie trawników w okresie prowadzenia robót budowlanych; 

- podlewanie drzew w okresie prowadzenia robót budowlanych. 

19. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego oraz ze 

standardami utrzymania terenów zieleni Fundacji Sendzimira. 

20. ZASADY PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH 

W okresie prowadzenia prac budowlanych należy przestrzegać kilku podstawowych zasad: 

• ograniczyć prace budowlane do niezbędnego minimum, ponieważ wszelkie działania wpływają 

negatywnie na roślinność oraz podłoże. 

• wszelkie prace w obrębie brył korzeniowych prowadzić ręcznie (strefa NSOD), zakaz 

stosowania sprzętu mechanicznego, 

• zakaz usunięcia korzeni szkieletowych drzew, nawet jeśli są w kolizji z projektowanym 

zagospodarowaniem. W takiej sytuacji należy znaleźć rozwiązanie alternatywne w 

porozumieniu z Zamawiającym, Projektantem, Inspektorem nadzoru, 

• czas prac w obrębie brył korzeniowych należy tak rozplanować by był jak najkrótszy. W taki 

sposób organizować roboty ziemne, by odcinki robót kończyć w przeciągu kilku dni,  

nie dopuszczając do trwałego przesuszenia korzeni i gleby, 

• drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place składowe materiałów budowlanych zlokalizować  

z dala od istniejącego zadrzewienia. 

• stosować zabiegi ochronne i rehabilitacyjne. 
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21. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW 

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu robót 
budowlanych, a są narażone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich 
podanych poniżej czynności: 

• wyznaczyć i wygrodzić dla drzew pozostających na budowie ich strefy ochronne SOD- 

zgodnie z POD. 

• wyznaczyć zaplecze budowy i place składowe materiałów budowlanych z dala od drzew. 

• wyznaczyć szlaki poruszania się maszyn budowlanych, tak by pojazdy nie ubijały gleby przy 

drzewach 

• w obrębie korony i strefy korzeniowej wyjątkowe zastosowanie sprzętu mechanicznego 

wymaga zgody inspektora nadzoru terenów zieleni 

• w przypadku gdy wykonujemy ogrodzenie ochronne wokół drzew, można zrezygnować z 

wykonania szalowania pni 

• wszelkie prace wykonywać ręcznie (strefa NSOD). 

• jeżeli to konieczne wykonać redukcję korony przed przystąpieniem do prac w strefie bryły 

korzeniowej. 

• w taki sposób organizować roboty ziemne, by odcinki robót kończyć w przeciągu kilku dni,  

nie dopuszczając do trwałego przesuszenia korzeni i gleby. 

• przed przystąpieniem do ustalania niwelety nawierzchni należy uzgodnić je każdorazowo z 

inspektorem nadzoru terenów zieleni 

• podczas realizacji inwestycji należy zabezpieczyć drzewa przed uszkodzeniami 

mechanicznymi.  

• wszelkie prace prowadzone w pobliżu drzew powinny być wykonane ze szczególną 

ostrożnością tak, aby roboty ziemne nie spowodowały osłabienia systemów korzeniowych 

drzew. W przypadku odkrycia korzeni należy je zabezpieczyć. 

• korytowanie ograniczyć do minimum, tak, aby nie uszkodzić korzeni drzew. Przy drzewach 

rowki pod obrzeża należy kopać ręcznie. 

• zakaz zmiany wysokości gruntu w obrębie koron drzew.  

• zakaz usuwania korzeni stabilizujących drzewo. W przypadku kolizji korzenia z obrzeżem lub 

nawierzchnią, prace należy wstrzymać i uzgodnić dalsze postępowanie z inspektorem 

nadzoru terenów zieleni 

• zakaz podkrzesywania koron drzew oraz wykonania cięć technicznych bez uzgodnienia ich z 

inspektorem nadzoru terenów zieleni 

• podlewanie drzew wodą przez cały okres trwania robót, w zależności od warunków 

atmosferycznych. Nie można dopuścić do przesuszenia korzeni. 

• przykrycie odkrytych korzeni geotkaniną lub folią. 

• po zakończeniu prac budowlanych wykonać zabiegi poprawiające strukturę i jakość gleby; 

zabiegi rehabilitacyjne 

22. KATALOG DZIAŁAŃ ZABRONIONYCH 

Niedopuszczalne są wszelkie działania mogące mieć negatywny wpływ na kondycję drzew i 
krzewów rosnących na placu budowy lub w jego sąsiedztwie, a przewidzianych do pozostawienia. 
Dotyczy to w szczególności lokalizowania w strefie ochrony drzewa: 

• obiektów tymczasowych (np. biura budowy, toalety itp.) 

• placów postojowych i składowisk materiałów budowlanych, kruszyw, gruntów, środków 

chemicznych; 

• dróg poruszania się sprzętu, maszyn i pojazdów obsługujących budowę bez odpowiedniego 

zabezpieczenia podłoża przed zagęszczeniem i ingerencją w system korzeniowy drzewa; 

• miejsc wysypywania lub wylewania odpadów powstających w procesie budowlanym, w tym z 

płukania i mycia maszyn i narzędzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych 

w procesie budowlanym. 



Strona 77 z 89 

 

 
Na placu budowy w strefie ochronnej drzew (SOD) zakazuje się: 

• uszkadzania korzeni (odcięcie zbyt blisko pnia, oderwanie lub zmiażdżenie, odkrycie lub 

przesuszenie); 

• doprowadzania do ubytku tkanek (uszkodzenia pni, odarcia korowiny, złamania gałęzi i 

konarów); 

• zmiany poziomu gruntu; 

• zmiany w strukturze i wilgotności gleby; 

• zagęszczenia (ubicia) gleby, które jest nieodwracalne. 

23. WYZNACZANIE STREF OCHRONNYCH WOKÓŁ DRZEW 

23.1. STREFA OCHRONY DRZEWA (SOD) 

Jest obszarem wokół drzewa, w obrębie którego ochronie podlega całe drzewo (w szczególności 

system korzeniowy) oraz jego siedlisko. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy dla 

każdego drzewa pozostającego na budowie wyznaczyć strefę ochronną drzewa, która jest 

konieczna, aby zminimalizować negatywne działanie czynników stresowych. Strefy te mają na celu 

zabezpieczenie gleby, korzeni, pnia i korony.  

 

Strefa SOD musi być dostosowana do każdego drzewa indywidualnie. 

Zasięg SOD obejmuje: 

- strefę rzutu korony plus 1,5 -2 m - w przypadku zdrowych drzew o naturalnym pokroju; 

- strefę rzutu korony plus 3 m - w przypadku zdrowych drzew szczególnie cennych; 

- strefę wyznaczoną indywidualnie - w przypadku szczególnych stanowisk (np. dla zadrzewień 

przybrzeżnych lub drzewa o koronie asymetrycznej/nienaturalnej).  

Zaleca się, aby w toku realizacji prac wykonawczych nie ingerować w NSOD. Warunkowo 

dopuszcza się przy konieczności wykonania wykopu otwartego prowadzenie robót ziemnych 

ręcznie (szpadlami), a w przypadku ryzyka naruszenia dużej ilości korzeni przy pomocy technologii 

wydmuchiwania gruntu sprężonym powietrzem. 

23.2. NIENARUSZALNA STREFA OCHRONY DRZEWA (NSOD)  

To obszar wokół drzewa, w którym niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w system 

korzeniowy drzewa. Przyjmuje się zwykle, ze jest to obszar wokół drzewa (licząc od powierzchni 

jego pnia) o promieniu równym 2-krotności obwodu jego pnia mierzonego na wysokości 130 cm 

nad gruntem. W przypadku drzew wielopniowych zasięg NSOD oblicza się na podstawie obwodu 

najgrubszego pnia, a gdy drzewo ma osadzoną koronę poniżej 130 cm nad gruntem to pomiar 

wykonuje się na pniu pod nasadą korony.  

Niezależnie od przewidzianych działań minimalizujących, niedopuszczalna jest ingerencja w 

system korzeniowy w obrębie nienaruszalnej strefy ochrony drzewa NSOD. 

Ingerencja w NSOD grozi zamarciem drzewa lub utratą jego stabilności w gruncie, co stwarza 

niebezpieczeństwo wywrotu pod ciężarem własnym lub wpływem parcia wiatru i byłoby 

równoznaczne ze zniszczeniem drzewa. 

24. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I SPRZĘTU 

Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robót budowlanych należy użyć następujące 
materiały: 

• deski iglaste obrzynane, kl. II, grubość min. 20 mm; 

• gwoździe; 

• sznur konopny surowy lub drut stalowy okrągły, miękki, ocynkowany, maty słomiane (lub 

tkanina jutowa); 

• woda 
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Przy pielęgnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robót należy użyć: 

• specjalistyczne narzędzia do wyrównywania i wygładzania ran; 

• wodę 

 
Do wykonania robót związanych z zabezpieczeniem drzew i krzewów może być użyty następujący 
sprzęt: 

• samochód skrzyniowy do transportu materiałów; 

• ręczny sprzęt do prac ziemnych; 

• ręczny sprzęt do wykonania ogrodzenia; 

• sprzęt do podlewania 

• oraz inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
Wszystkie prace w zasięgu strefy NSOD należy wykonywać ręcznie. Zastosowanie 

jakiegokolwiek sprzętu mechanicznego na tym terenie wymaga zgody Inspektora Nadzoru. 

 

25. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROZBIÓREK 

Zakres prac rozbiórkowych dotyczy usunięcia starych nawierzchni wraz z podbudową i obrzeżami 

oraz elementów małej architektury. Ze względu na duże zbliżenia prac do starodrzewu prace 

należy wykonać ręcznie, tak aby nie uszkodzić korzeni. W przypadku stwierdzenia wrośnięcia 

systemu korzeniowego w element do rozbiórki, taki fragment należy pozostawić bez jakichkolwiek 

działań. 

Odnalezione podczas prac budowlanych płyty nagrobne zostaną usunięte ręcznie, tak aby nie 

uszkodzić korzeni. 

Prace rozbiórkowe muszą być prowadzone pod nadzorem Inspektora Nadzoru Dendrologicznego. 

 

26. SPOSOBY ZABEZPIECZENIA POSZCZEGÓLNYCH DRZEW PRZEZ 

WYGRODZENIE STREF SOD LUB ZASTOSOWANIE ROZWIĄZAŃ 

ALTERNATYWNYCH 

 
26.1. OGRODZENIE OCHRONNE 

Ogrodzenie ochronne drzewa i jego systemu korzeniowego musi być widoczne, wysokie i trwałe. 

Musi być wzniesione zanim rozpoczną się jakiekolwiek prace budowlane. Jeżeli termin wykonania 

cięć pielęgnacyjnych przypadnie przed rozpoczęciem właściwych prac budowlanych, ogrodzenie 

ochronne zostanie zamontowane po zakończeniu prac w danym obszarze. Jeżeli termin wykonania 

cięć pielęgnacyjnych przypadnie w trakcie budowy, to ogrodzenie ochronne zostanie miejscowo 

zdemontowane na okres wykonywania w/w prac. 

Odległość ogrodzenia od pnia zależy od wielkości drzewa, jego wartości przyrodniczej 

i kulturowej. 

Ogrodzenie powinno mieć minimum 1,2 m wysokości i składać z pionowych i poziomych 

elementów, podpartych punktowo. Zaleca się stosowanie tymczasowych ogrodzeń budowlanych z 

ażurowymi lub pełnymi panelami. 

W przypadku bardzo cennych drzew ogrodzenie powinno mieć minimum 2 -2,5 m 

wysokości, być solidne i stabilne na gruncie. Aby zachować nisko położone gałęzie ogrodzenie 

powinno być umiejscowione poza linią obrysu korony drzewa, aby mogło zabezpieczyć gałęzie 

przed uszkodzeniami powodowanymi przez sprzęt budowlany. 

Ogrodzenie może być częściowo zdejmowane na czas wykonania prac pielęgnacyjnych tj. 

koszenie. Zmiany w lokalizacji ogrodzeń przewiduje się: po przeprowadzeniu cięć w drzewostanie, 

po wykonaniu prac rozbiórkowych. W trakcie trwania budowy zakres wygrodzenia zmianie będzie 

podlegał na wniosek lub za zgoda inspektora nadzoru dendrologicznego. 

Na ogrodzeniu powinna znaleźć się tablica informacyjna. Powinna być zamontowana w 

widocznym miejscu. Być dostatecznie duża, aby z łatwością odczytać zamieszczone na niej 
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informacje. Powinna być wydrukowana na materiale odpornym na warunki atmosferyczne, bądź 

przed nimi zabezpieczona. Tablica informacyjna powinna być zgodna z Załącznikiem nr 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Ogrodzenie strefy ochronnej drzewa (SOD) na placu budowy chroniące glebę w systemie 
korzeniowym przed zagęszczeniem na skutek ruchu ciężkiego sprzętu (źródło „Standardy wykonania i odbioru 
robót budowlanych na terenach zadrzewionych” M.Suchocka) 

 

 
Rys. 2. Przykład oznaczenia tablicą informacyjną strefy ochronnej drzewa. 
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26.2. OSZALOWANIE PNI 

Ochrona pni drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi polega na ich zabezpieczeniu obudową z 

desek. Pomiędzy deski a pień należy włożyć materiał izolacyjny – w tym celu pień należy owinąć 

matą słomianą, grubym foliowym rękawem, wężem gumowym lub geowłókniną (min. 2 warstwy), a 

następnie odeskować do wysokości pierwszych dolnych odgałęzień konarów, uwzględniając 

indywidualny kształt pnia. Zabezpieczenie należy przymocować do pnia w trzech miejscach, w 

odległości 40-60 cm od siebie, za pomocą opasek z drutu lub biodegradowalnej taśmy 

polipropylenowej, bądź taśmy stalowej. Dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu, 

będąc lekko wkopana w grunt lub obsypana ziemią. Po zakończeniu robót należy zdemontować 

zabezpieczenie drzewa – rozebrać jego konstrukcję, usunąć i zagospodarować tworzącej 

materiały, spulchnić glebę w strefie korzeniowej drzewa. 

26.3. PODLEWANIE DRZEW 

W związku z prowadzeniem prac budowlanych często zmieniamy tymczasowo dostęp do wody dla 

drzew istniejących. Po wyznaczeniu strefy ochronnej SOD, w jej obrębie należy wykonać tzw. dołki 

nawadniające. 

Dołki głębokie na 20-30 cm zlokalizowane są co 60-100 cm od siebie i wypełnione są żwirem. 

Podczas budowy do dołków tych wlewa się wodę, która rozsącza się dalej w bryle korzeniowej. 

 

27. OCHRONA DRZEW I KRZEWÓW PRZY PROWADZENIU WYKOPÓW 

 

• wykopy powinno się wykonywać poza okresem wegetacji drzew i krzewów, przy 

zastrzeżeniu, że nie mogą być wykonywane w okresie mrozów. Jeżeli wykop należy 

wykonać latem, to należy to zrobić  w czasie pochmurnej i deszczowej pogody, zapewniając 

nawadnianie ściany wykopu (ochrona przed wysuszeniem) 

• przy wykonywaniu prac w okresie wegetacji i upałów należy maksymalnie skrócić okres 

narażenia korzeni na przesuszenie poprzez regularne podlewanie oraz zabezpieczenie 

korzeni przez owinięcie ich przepuszczalnymi materiałami np. matą jutową (NIE 

STOSOWAĆ FOLII) 

• zakaz wykonywania wykopów w odległości bliższej niż 2 m od pnia drzewa 

• prace w obrębie korzeni należy prowadzić tylko ręcznie (strefa NSOD), z maksymalnym 

zachowaniem systemu korzeniowego 

• zakaz odcinania korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statykę drzewa (o średnicy 

powyżej 3,5 cm) 

• przy głębokich wykopach należy wykonać ekrany korzeniowe zabezpieczające zgodnie z 

zasadami pielęgnacji drzew 

• w trakcie prac ziemnych drzewa podlewać, a po zakończeniu robót drzewa zasilić nawozami 

wieloskładnikowymi, a optymalnie zastosować mikoryzację korzeni 

• jeżeli zajdzie konieczność wykonania wykopu w strefie NSOD zastosować ekrany 

korzeniowe. 

• w strefie ochrony drzew (SOD) należy układać instalacje z zastosowaniem metod 

bezwykopowych (przewiertem lub przeciskiem sterowanym)  
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UWAGA!  

Ze względu na specyficzne warunki dotyczące inwestycji tj. duże zagęszczenie starodrzewu, 

konieczność montażu ekranu korzeniowego należy uzgodnić na budowie pod nadzorem 

Inspektora Nadzoru Dendrologicznego tak aby nie uszkodzić korzeni. 

 
Rys. 3. Budowa zasłony korzeniowej (na podstawie Szczepanowska 2008) 
 

28. ZAPLECZE BUDOWY 

 
W celu zabezpieczenia gleby przed jej nadmiernym zagęszczeniem należy wyznaczyć na terenie 

inwestycji: 

- zaplecza budowy jak kontener biurowy, toaleta przenośna, stróżówka, 

- miejsca składowania materiałów budowlanych, 

- miejsca postoju i składowania maszyn budowlanych 

- miejsca składowania odpadów. 

 

Składowanie materiałów budowlanych dopuszczalne jest poza SOD (wskazane na rysunku) i 

ogrodzeniem ochronnym drzewa. Ogrodzenie ochronne SOD nie może być rozbierane 

tymczasowo, aby złożyć materiały.  

Składowanie materiałów na obszarach innych niż wyznaczone może odbywać się wyłącznie na 

paletach, poza strefą SOD drzewa i tylko na czas wykonania prac max. do 10h. W przypadku 

składowania materiałów sypkich wymagane jest dodatkowe ułożenie włókniny pod paletami. 

 

Do obowiązków wykonawcy należy dopilnowanie, aby w zasięgu strefy korzeniowej wszystkich 

drzew tj. w zasięgu ich koron i w odległości 2 m od obrysu korony: 
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- nie były sytuowane place składowe i drogi dojazdowe, 

- nie powinien poruszać się sprzęt mechaniczny; 

- nie zaszły zmiany poziomu gruntu. 

29. SZLAKI KOMUNIKACYJNE SPRZĘTU BUDOWLANEGO 

 
W celu zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi, korzeni przed i gleby przed jej 

nadmiernym zagęszczeniem należy wyznaczyć na terenie inwestycji szlaki komunikacyjne 

usytuowane z dala od drzew. 

Przy wyznaczaniu drogi technicznej należy uwzględnić zasięg korony drzewa oraz zasięg pracy 

sprzętu budowlanego. 

Jeżeli nie ma możliwości wytyczenia dróg poza obrębem koron drzew, należy wykonać 

tymczasową drogę techniczną uwzględniając intensywność ruchu i masy pojazdów: 

- 15-30 cm warstwą kory- dla ruchu pieszego; okazjonalnego ruchu pojazdów o masie 3,5 t 

- 10-15 cm warstwą żwiru na geowłókninie lub warstwą kory, a na niej nawierzchnią drewnianą lub    

z płyt drogowych – dla ruchu pieszego i lekkiego 3,5 t  

- dla długotrwałego ruchu pojazdów o masie do 30 t stosuje się specjalistyczne maty geotekstylne        

i teokraty lub ułożone na żwirze płyty betonowe. 

- ruch maszyn w SOD musi obywać się pod nadzorem dendrologicznym 

W przypadku przeprowadzenia maszyn w odległości do 2 m od pnia drzew dojrzałych i 

starodrzewu, należy rozłożyć pomiędzy nabiegami belki drewniane i ułożyć na nich nawierzchnię z 

płyt.  

Bezwzględnie pnie drzew muszą być zabezpieczone oszalowaniem. 

30. OPIS POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTAPIENIA SZKODY 

 
PIELĘGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robót należy natychmiast poddać zabiegom 

pielęgnacyjnym: 

a) Przy uszkodzeniu korzeni: 

• Zdejmować regularnie wydzielające się martwe gałęzie 

• Wykonać cięcia sanitarne korzeni pod kątem prostym, dokonując ich w miejscu, 

gdzie zaczyna się korzeń zdrowy (żywy) 

• Nie należy stosować środków zabezpieczających miejsca cięcia 

• Uszkodzone i odkryte korzenie niezwłocznie przykryć warstwą ziemi urodzajnej 

• Zastąpić, przynajmniej w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni, rodzimą 

glebę, ziemią bardziej zasobną 

• Zastosować biologiczne metody poprawy warunków siedliskowych rozwoju 

systemu korzeniowego drzew tj. oprysk powierzchni pod koroną drzew kwasami 

humusowymi, mikoryzacja korzeni, oprysk pod koroną drzewa roztworem cukrów i 

minerałów 

b) Przy uszkodzeniu gałęzi 

• Wykonywać cięcia gałęzi o średnicy 5 cm zawsze metodą „na trzy razy” (cięcie 

podcinające gałąź, cięcie docinające, cięcie wyrównujące) 
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• Cięcia zaleca się wykonywać ostrą piłą ręczną; cięcia piłą akumulatorową lub 

spalinową wykonywać tylko przy gałęziach o średnicy powyżej 5 cm 

• Powierzchni rany (cięcia) nie należy zabezpieczać przez zasmarowywanie 

preparatami – jest to nieskuteczne i szkodliwe. Dopuszczalne zabezpieczenie 

wyłącznie brzegów świeżej rany nietoksycznym preparatem pełniącym funkcję tzw. 

Sztucznej kory  

(np. Lac Balsam) 

c) Przy ubytkach powierzchniowych pnia: 

• Świeżo powstałe rany (ubytki) bezpośrednio po ich powstaniu należy pozostawić bez 

jakiejkolwiek ingerencji w jej zakres i kształt. Jedynie w przypadku rany o brzegach 

poszarpanych lub zmiażdżonych należy uformować/ wyrównać jej krawędź ostrym 

narzędziem, tak aby nie uszkodzić funkcjonujących tkanek przewodzących 

• Powierzchni nie należy powlekać preparatami. Dopuszczalne zabezpieczenie brzegów 

świeżej rany nietoksycznym preparatem pełniącym funkcję tzw. Sztucznej kory (Lac 

Balsam) 

 

W przypadku nieodpowiedniego zabezpieczenia drzew na czas robót budowlanych i wynikłych z 

tego tytułu uszkodzeń drzew lub ich zamieranie Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia 

działań naprawczych, mających na celu poprawę kondycji drzew albo do wymiany materiału 

roślinnego na własny koszt. 

31. WYTYCZNE DO PRAC NA ODSŁONIĘTEJ BRYLE KORZENIOWEJ 

Systemy korzeniowe dojrzałych drzew są bardzo rozległe, dlatego należy dołożyć wszelkich starań, 

aby zminimalizować uszkodzenia korzeni, do których Może dojść podczas wykonywania prac 

ziemnych. W pobliżu drzewa należy zrezygnować z wykonywania robót ciężkim sprzętem, a 

wykonywać je wyłącznie ręcznie (strefa NSOD). Minimalna granica przeprowadzania robót ciężkim 

sprzętem dla drzew z nieformowaną koroną jest równa szerokości korony + 1.5- 2 m. 

Korzenie możemy przyciąć w odległości od pnia wynoszącej sumie 5 średnic danego pnia drzewa. 

Podczas wykonywania prac odsłaniających korzenie należy zadbać o jak najszybsze przykrycie ich 

gruntem lub zabezpieczyć je przed przesychaniem matami jutowymi. Najlepiej wykonywać takie 

zabiegi podczas pochmurnej i wilgotnej pogody. 

Jeżeli wystąpi konieczność uszkodzenia korzeni to należy je ucinać ostrym narzędziem. Jeżeli 

masa korzeni uległa znacznemu zmniejszeniu trzeba przeprowadzić, proporcjonalnie zmniejszenie 

ilości części organów asymilacyjnych (korony). Koronę należy ciąć pod ścisłą kontrolą inspektora 

nadzoru. Najdogodniejszą porą na przeprowadzenie tego typu robót ziemnych jest pora spoczynku 

drzew (od listopada do początku marca). Po wykonaniu zabiegów wokół strefy korzeniowej roślinę 

należy obficie podlać (podlanie jest obowiązkowe i niezależne od panującej w trakcie prac aury). 

Podczas kładzenia instalacji podziemnej w strefie korzeniowej nie wolno doprowadzić  

do uszkodzenia lub przecięcia grubych korzeni. Każdy uszczerbek masy korzeniowej spowoduje 

naruszenie statyki drzewa i w konsekwencji może się bezpośrednio przyczynić do jego 

wywrócenia. Prace montażowe (również przebieg instalacji) muszą być podporządkowane 

obecności tego elementu. Wszelkie prace tego typu należy wykonywać wyłącznie ręcznie (strefa 

NSOD). 

 

32. WYTYCZNE DO WYKONANIA CIĘĆ TECHNICZNYCH W KORONIE DRZEW 

Podczas prac budowlanych czasem zachodzi konieczność przycięcia gałęzi lub konarów drzewa 

pozostającego na budowie, ponieważ nie ma możliwości wyznaczenia optymalnej strefy ochronnej 

drzewa. Cięcia będą wykonane z dróg tymczasowych rozłożonych tylko na okres cięć lub metodą 



Strona 84 z 89 

 

arborystyczną. Jeżeli termin wykonania cięć pielęgnacyjnych przypadnie przed rozpoczęciem 

właściwych prac budowlanych, ogrodzenie ochronne zostanie zamontowane po zakończeniu prac 

w danym obszarze. jeżeli termin wykonania cięć pielęgnacyjnych przypadnie w trakcie budowy, to 

ogrodzenie ochronne zostanie miejscowo zdemontowane na okres wykonywania w/w prac. 

 

 ZALECENIA OGÓLNE 

W zależności od średnicy gałęzi mierzonej u nasady (grubość gałęzi), która jest wycinana, istnieją 

następujące zalecenia:  

Usuwanie mało szkodliwe dla drzewa; rany zabliźniają się dość łatwo: 

- pędy do 1 cm  

- cienkie gałęzie od 1 do 3 cm 

 drobne gałęzie od 3 do 5 cm średnie  

 

Usuwanie naraża drzewo na stres, możliwość infekcji: 

gałęzie od 5 do 10 cm  

 

Usuwanie ryzykowne dla zdrowia drzewa, może osłabić strukturę pnia i narazić na złamanie: 

grube gałęzie (konary) powyżej 10 cm  

Prowadzenie wszelkich prac związanych z cięciem drzew należy powierzyć - specjalistom 

posiadającym odpowiednie uprawnienia z zakresu pielęgnacji i ochrony drzew (arborysta, 

treeworker, tzw. chirurg drzew), zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (arborystycznej).  

 

Cięcia wykonać tak, by nie usunąć więcej niż 20% masy asymilacyjnej drzewa, cięcie 

grubych gałęzi i konarów traktować jako ostateczność. 

Drzewa dla, których przygotowano poniższe opracowanie należy traktować indywidualnie. 

Każdy przypadek przed cięciem należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru ds. zieleni. 

 

SPOSOBY CIĘCIA 

Sposób cięcia:  

- większe gałęzie ciąć metodą ”na trzy etapy” - podcinające, docinające i wyrównujące, czyli 

końcowe (rys. 7 A),  

- gałęzie ciąć na „obrączkę”, w przypadku, gdy obrączka nie jest widoczna wykonujemy cięcie przy 

krawędzi korowiny (7 B, rys. 7 C), 

 - przy usuwaniu gałęzi i konarów martwych cięcie wyrównujące poprowadzić w takiej odległości od 

pnia głównego aby nie uszkodzić nasady (rys. 7 D)  

Powierzchnia cięcia powinna być gładka, bez poszarpanych brzegów; niedopuszczalne jest 

powstawanie odarć i wyłamań. 
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 Rys. 7. A. Poprawne, sekcyjne cięcie gałęzi: 1-cięcie podcinające (na głębokość 1/4 do 1/3 
średnicy gałęzi), 2-cięcie docinające (wykonywane praktycznie do chwili oderwania się od nasady 
usuwanej 3-cięcie wyrównujące (końcowe, usuwające kikut po gałęzi). B. cięcie „na obrączkę” 
żywej gałęzi. C. cięcie „na płask” przy krawędzi korowiny, bez obrączki. D. cięcie „na obrączkę” lub 
z tzw. „kołnierzem pożegnalnym” martwej gałęzi (Źródło: Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju 
terenów zieleni miasta Szczecin).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 8. Technika wykonywania cięć: A – cięcie żywej gałęzi z widoczną obrączką; B – cięcie żywej 
gałęzi bez widocznej obrączki „na płask”; C – cięcie żywej, wrośniętej gałęzi z wrośniętą korowiną 
(tzw. zakorkiem) (Źródło: Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni miasta 
Szczecin). 
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Cięcia należy wykonywać specjalistycznymi piłami ręcznymi i sekatorami, w tym z użyciem tyczki. 

Po cięciu narzędzia należy zdezynfekować. Piły mechaniczne należy wykorzystywać do cięcia 

grubych, martwych gałęzi i konarów. W zależności od średnicy gałęzi mierzonej u nasady (grubość 

gałęzi), która jest wycinana istnieją następujące uwarunkowania dla drzewa:   

- pędy do 1 cm, cienkie gałęzie od 1 do 3 cm,  drobne gałęzie od 3 do 5 cm -usuwanie mało 

szkodliwe   

  dla drzewa; rany zabliźniają się dość łatwo;  

-  średnie gałęzie od 5 do 10 cm - naraża drzewa na stres, możliwość infekcji;  

- grube gałęzie (konary) powyżej 10 cm - ryzykowne dla zdrowia drzewa, może osłabić strukturę 

pnia  

  i narazić na złamanie.  

Cięcia muszą być zawsze wykonywane w rozwidleniach, a średnica pozostawianej gałęzi nie 

powinna być mniejsza niż 1/3 średnicy gałęzi usuwanej (rys. 9).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 9. Cięcie korygujące z zachowaniem zasady, według której średnica pozostawianej gałęzi (B) 
nie powinna być mniejsza niż 1/3 średnicy gałęzi usuwanej (A) (Źródło: Standardy utrzymania, 
ochrony i rozwoju terenów zieleni miasta Szczecin). 
 
Według aktualnej wiedzy ran po cięciach nie należy pokrywać żadnymi impregnatami lub 

preparatami z substancjami powierzchniowo czynnymi – fungicydami. Jedynie w przypadku 

wykonywania cięć u drzew o osłabionej witalności i w warunkach wysokiej temperatury powietrza 

powinno się nanieść na brzegi rany preparat umożliwiający wymianę gazową, pełniący funkcję tzw. 

sztucznej kory (np. Lac Balsam), który jednocześnie zabezpiecza przed gwałtowną utratą wody 

(duża liczba ran lub pojedyncze duże rany).  

 

TERMINY CIĘĆ W KORONIE DRZEWA ORAZ TOLERACJA DRZEW NA CIĘCIE. 

 Cięcia gałęzi drobnych można wykonywać przez cały rok – najlepiej latem po całkowitym 

rozwinięciu liści; cięcia gałęzi grubszych, konarów należy wykonywać latem po całkowitym 

rozwinięciu się liści – do k. sierpnia. 

Zakres cięć dla wybranych rodzajów i gatunków drzew 

a) dopuszczalny zakres cięć przyrodniczych (pielęgnacyjnych) – maksymalnie do 20% objętości 

żywej korony drzewa (20% aparatu asymilacyjnego).  

Uwaga! Średnica usuwanych gałęzi nie powinna przekraczać 10 cm.  

b) dopuszczalny zakres cięć technicznych – maksymalnie do 30% objętości żywej korony drzewa 

(30% aparatu asymilacyjnego). Obowiązuje zasada minimalizacji cięć – efekt zabezpieczenia 
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drzewa i otoczenia, rozwiązania kolizji drzewo-budynek lub infrastruktura techniczna należy 

osiągnąć przy jak najmniejszym zakresie cięć.  

 

Ważne! W terminie od 1 marca do 15 października obowiązuje okres lęgowy ptaków, w którym 

zakazane jest: niszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, 

odpoczynku, migracji lub żerowania; niszczenie, usuwanie lub uszkodzenie gniazd umyślne 

płoszenie lub niepokojenie w miejscach rozrodu lub wychowu młodych. Wyjątek stanowi 

konieczność przeprowadzania wycinki z powodu bezpieczeństwa lub wówczas, gdy drzewo jest 

chore lub martwe. Wykonywanie w tym czasie cięć w koronach drzew wymaga przeprowadzenia 

wcześniejszych obserwacji ornitologicznych.  

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAC / CIĘĆ 

a) wykonawca jest zobowiązany do wykonania usługi zgodnie ze sztuką ogrodniczą oraz z 

obowiązującymi przepisami i normami;  

b) wykonawca oznaczy obszar prac stosownymi tablicami informującymi oraz taśmą o 

ostrzegawczych barwach; 

 c) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca dołoży wszelkich starań, aby nie 

doprowadzić do uszkodzenia drzew (dot. części nadziemnej i podziemnej) oraz elementów 

architektury znajdujących się w obrębie działań Wykonawcy;  

d) podczas cięcia drzew należy chronić przez uszkodzeniem elementy występujące w pobliżu 

usuwanych drzew, np. nawierzchnie dróg i chodników, ogrodzenie, budynki i budowle, sieci  

uzbrojenia terenu itp., a w razie konieczności należy wykonać ścinkę sekcyjną z ukierunkowanym 

upadkiem obcinanych gałęzi, konarów lub części pnia, ewentualnie zastosować metodę 

opuszczania elementów na linach; 

 

33. POPRAWA WARUNKÓW GLEBOWYCH DRZEW PO ZAKOŃCZENIU PRAC 

BUDOWLANYCH 

 

Po zakończeniu prac budowlanych w przypadku gdy nie zostało zastosowane ogrodzenie 

ochronne należy przywrócić dobre warunki bytowe drzewu poprzez poprawienie warunków 

glebowych. 

Poprawa warunków glebowych polega na: 

- mechanicznym rozluźnieniu gleby urządzeniem AirSpade lub widłami, 

- zastosowaniu preparatów z mikroorganizmami glebowymi i kwasami humusowymi, 

- rozłożeniu 5 cm warstwy przekompostowanych zrębków lub ziemi humusowej z dżdżownicami. 

Nie wolno zasypać bryły korzeniowej. 

34. DZIAŁANIA REHABILITACYJNE 

W celu utrzymania dobrej oraz poprawa słabnącej kondycji drzew narażonych na stres budowlany 

zaleca się w zależności od sytuacji następujące zabiegi: 

- podlewanie, przeciwdziałanie niedoborom wody, wywołanym ingerencją w środowisko 

drzewa, minimalizowanie stresu wywołanego utratą części korzeni lub obniżeniem poziomu wody 

podziemnej, korzenie włośnikowe odkryte podczas robót muszą być nawadniane. Nawadniać 

można ręcznie lub poprzez automatyczne nawodnienie. Dawkę nawodnienia określa się 

indywidualnie dla drzewa. 

- rozkładanie w strefie systemu korzeniowego ściółki i kory (mulczowanie), 

przeciwdziałanie nadmiernemu wyparowaniu wody, utrzymanie stałej temperatury gleby (ochrona 

korzeni), pobudzanie rozwoju mikroorganizmów glebowych, zwalczanie chwastów, poprawa 

struktury gleby, stwarzanie sprzyjających warunków dla pożytecznych organizmów glebowych 

- mikoryzowanie, bezpośredni wpływ na zwiększenie powierzchni chłonnej systemu 

korzeniowego (strzępki pozakorzeniowe), lepszy pobór wody, pełniejsze wykorzystanie N, P, Fe, 

widoczna poprawa wzrostu roślin, ich kondycji, większa ilość przyrostów rocznych, wpływ na 
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efektywność procesu asymilacji 

- cięcia w koronie drzewa, celem tego ingerującego bezpośrednio w tkanki drzewa zabiegu 

jest najczęściej usuwanie gałęzi kolidujących z projektowaną infrastrukturą lub wykonaniem prac; 

zbyt rozległy zakres wykonywanych cięć może prowadzić do zniszczenia drzewa 

- montaż wiązań w koronie drzewa, minimalizowanie ryzyka, również działanie 

zapobiegawcze; skutkuje poprawą bezpieczeństwa użytkowników terenu w bezpośrednim 

sąsiedztwie drzewa 

- cięcie korzeni, wykonywane w zakresie niezbędnym, gdy nie ma możliwości przyjęcia 

innych rozwiązań 

- ręczne wykonanie prac (wykopów pod instalacje i inną infrastrukturę, wymiany 

nawierzchni itp.), ręczne wykonanie prac pozwala na ochronę dużej części systemów 

korzeniowych drzew, pod warunkiem zachowywania korzeni, a nie wycinania ich np. szpadlem 

- rozluźnienie zagęszczonej gleby, natlenianie gleby i sytemu korzeniowego drzewa lub 

rozluźnienie gleby w trakcie przygotowania do jej wymiany (poniżej), przeciwdziałanie 

skutkom zagęszczenia gleby wywołanym przez np. nadmierną komunikację na placu budowy. 

Zabieg jest szczególnie wskazany w strefie cennego systemu korzeniowego, gdzie ręczna 

wymiana gruntu jest ryzykowna. 

- wymiana gleby w strefie sytemu korzeniowego, wymiana gleby zdegradowanej, 

zanieczyszczonej solą lub resztkami budowlanymi i zagęszczonej 

- zebranie gleby zanieczyszczonej związkami chemicznymi w strefie sytemu 

korzeniowego, celem jest zebranie (zutylizowanie zgodnie z prawem) zanieczyszczonej gleby, np. 

ropą 

- cieniowanie korony, zalecane w przypadku uszkodzenia (usunięcia) części korzeni, ma na 

celu ograniczenie transpiracji koron drzew o uszkodzonych korzeniach 

- ochrona systemów korzeniowych przed zagęszczeniem. należy bezwzględnie unikać 

zagęszczenia gleby w systemie korzeniowym drzew, zagęszczona gleba jest praktycznie 

niemożliwa do skutecznego, bezinwazyjnego rozgęszczenia 

- ochrona systemów korzeniowych przed zanieczyszczeniem, gruz, beton, resztki 

pobudowlane podnoszą pH gleby, co utrudnia korzeniom pobieranie składników pokarmowych 

 

Dodatkowymi działania rehabilitacyjnymi są: 

- zadarnianie lub stosowanie roślinności okrywowej, często powierzchnia systemu 

korzeniowego po inwestycji jest mniejsza niż pierwotnie. Zadarnienie, z pozostawieniem 

odpowiedniej wielkości wymulczowanych mis w zasięgu bryły korzeniowej nowo sadzonych 

i istniejących drzew, ma poprawiać warunki rozwoju ich systemu korzeniowego 

- nawożenie, nawożenie musi być stosowane ostrożnie. W normalnych warunkach (nie na 

budowie) nawożenie przeciwdziała negatywnym zmianom siedliska, osłabieniu kondycji i rozwoju, 

wpływa na poprawę odporności, a nawet zapobiega zamieraniu roślin. 

 

35. KONTROLA JAKOŚCI 

35.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

35.2. KONTROLA WYKONANIA PRAC ZABEZPIECZAJĄCYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

- prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy; 

- prawidłowego wygrodzenia grup drzew; 

- prawidłowego oszalowania pni; 

- prawidłowego wyznaczenia miejsc składowania materiałów budowlanych; 

- prawidłowego wykonania dróg technologicznych; 

- częstotliwości podlewania; 
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- częstotliwości koszenia; 

- prawidłowości wykonania zabiegów rehabilitacyjnych. 

36. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

 
 ODBIÓR ROBÓT    
Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

37. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  

w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 

  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 

  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

38. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

 


